

## Lisa 1 TEHNILINE KIRJELDUS:

### Tööde teostamise tähtajad:

- hiljemalt **29. november 2018** (48. nädal) - kuuse toomine ja paigaldamine - püsivalt sirge ja ohutu. Võru linna Kesklinna parki - süvend 150 cm; Ø 60 cm.
- hiljemalt **23. jaanuar 2019** - kuuse eemaldamine, utiliseerimine.

- Töövõtja peab arvestama kõigi tööde teostamisel kaasnevate kulutustega.
- Töövõtja kohustub täitma töödega kaasnevaid turvanõudeid ja ohutuseeskirju.
- Töövõtja taotleb kõik vajalikud load ja kooskõlastused (Maanteeamet, politsei, linna sissesõiduluba, tee ja tänavate sulgemine)
- **Tänavavalgustuse ühenduskaabli ajutise eemaldamine tellija poolt**

Palume arvestada hinda kalkuleerides järgmiste töödega:

- kuuse likvideerimisel kuusk laasitakse ja oksad jäävad Kesklinna parki - haljastusfirma viib need katteks Rannapromenaadi haljastusele
- tüvi saetakse 1 m pakkudeks ja transporditakse Võru linnakalmistule Kose tee 2
- platsi puhastamine oksaprahist, saepurust peale kuuse paigaldamist, peale kuuse likvideerimist

**\*Linna sissesõit: marsruudil Vabaduse tn – Kesklinna park!**

**\*Kuuse eest tasub Võru Linnavalitsus**



Jõulupuu  
(nulg)  
Kesk tn 4  
Parksepa  
Võru vald  
Võrumaa

