JÄRVA VALD IMAVERE KÜLA TULJAKU TEE JA SAAREKUUSIKU TEE TÄNAVAVALGUSTUSE REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE I ETAPP

TEHNILINE KIRJELDUS                                          
Hankija: Järva Vallavalitsus registrikood 77000335
Hanke nimetus: Imavere küla Tuljaku tn tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja laiendamine I etapp.
1. TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks.

Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks või Pakkujaks.

2. LIHTHANKE OBJEKT
Käesoleva hanke projekt käsitleb tänavavalgustuse valgustehnilist osa ja tugevvoolu (3x400/230V) elektripaigaldist. Ehituse käigus paigaldatakse 1,5 meetri kaugusele teeservast metallist valgustimastid, valgustid. Valgustuse toitekaabel paigaldatakse vastavalt joonisele AS01.
3. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID 
Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:
1) Valgustuse tööprojekt töö nr 170518, koostaja Paide EG OÜ, projekteerija I. Žgun ;
2) Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadustele; -määrustele; EVS standarditele ja siseriiklikutele eeskirjadele, mis on väljatoodud projekti seletuskirjas;
3)  Käesolev tehniline kirjeldus; 
4) Esitatud pakkumuse maksumuse vorm
Juhul kui hankedokumentatsiooni osade vahel on vastuolu(sid), või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada Hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul kui Pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi on Hankijal õigus Töövõtu käigus valida Hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, sh rahalist nõuet.
Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.
Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust. 
Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid, mis on väljatoodus valgustuse tööprojektis nr 170518.
Juhul kui hankedokumentides on nimetatud kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu või tootmisviisi, tuleb lugeda, et Hankija on teinud sellisele viitele märke «või sellega samaväärne».
4. TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID
Töödet üleandmise tähtaeg on hiljemalt 01.10.218. Tellija soovib rekonstrueerida Tuljaku kortermajade vahelised sõiduteed asfaltkattega sellel aastal, millest tulenevalt peavad kortermajade vahelised kaevetööd olema lõppenud hiljemalt 01.sept 2108, et tee ehitaja saaks paigaldada teekatte.
Töövõtjale antakse objekti üle koheselt peale hankelepingu sõlmimist. Enn tööde algust tuleb töövõtjal vormistada tööload kommunikatsioonide valdajatega ( v.t tööprojekti kooskõlastus tingimused) ning teha kindlaks kommunikatsioonide paiknemine. 
Töövõtjal kohustus on objekti ja objektiga piirnevate objektide seisukorra digitaalne jäädvustamine enne tööd algust. Mistahes viisil kolmandate isikutele kuuluva vara kahjustamisel tuleb Töövõtjal taastada töödele eelnenud olukord või hüvitada vastavad kulud taastamistöödeks. 

Kinnistute piirimärke ei tohi kahjustada. Töövõtja kohustus on kõikide töötsooni jäävate piirimärkide seisukorra digitaalne fikseerimine enne tööd algust. Töötsooni jäänud piirimärkide olukorra fikseerimata jätmise korral tuleb kahjustada saanud või kadunud piirimärgid taastada Töövõtjal. 
5. TELLIJA EESMÄRK

Tellija põhieesmärgiks on peatöövõtu korras tähtaegselt ja kehtestatud nõuetele vastav I etapina Tuljaku tänavavalgustuse välja ehitamine, tehnosüsteemid oleksid ülalpidamises võimalikult vastupidavad ja kauakestvad ning millede ülalpidamiskulud oleksid võimalikult madalad. Eesmärgiks on funktsionaalsed, nõuetele vastavad ja kauakestvad tehnovõrgud. 
6. TÖÖDE KIRJELDUS
Tööde kirjeldus on koostatud eesmärgiga teavitada Pakkujat töö mahtude ja tingimuste osas, millele Tellija osutab erilist tähelepanu ja punktis 3 loetletud tööde alusdokumentide täiendamiseks või muutmiseks. Seega järgnev loetelu ei ole täielik ja töömahu määramisel tuleb lähtuda punktis 3 esitatud Tööde Alusdokumentidest ja nende lisadest kui tervikust.

Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. Ehitusobjekti valve kindlustab Töövõtja ja vastutab ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni Tellijale. Sealhulgas vastutab Töövõtja:
1) ehitusobjektil olemasolevate kommunikatsioonide säilimise eest;
2) töökaitse, ohutusenõuete korraldamise ja täitmise eest ehitusobjektil s.h liikluskorraldus;
3) enda või alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest kolmandate isikute suhtes;
4) alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritava töö raames.

6.1. PROJEKTEERIMISTÖÖD
Teostusjooniste ning täitedokumentatsiooni koostamine

Hanke aluseks olev projektdokumentatsioon on esitatud põhiprojekti mahus. Juhul kui ehitustööde teostamiseks on eelnimetatud põhiprojekti maht ebapiisav kuulub täiendavate tööjooniste koostamine käesoleva hanke mahtu.
Töövõtja poolt koostatud Projektlahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest, s.t. täisvastutus teostatu eest lasub Töövõtjal. 
Töövõtja poolt koostatud projektiga ei tohi muutuda halvemaks Tellija poolt esitatud projektis toodud kvalitatiivsed ja tehnilised parameetrid.
Töövõtja peab pidama arvestust ehitustööde käigus tehtud tehnilise dokumentatsiooni muudatuste üle. Eesmärgiks on fikseerida ja jäädvustada, millised tehnilised dokumendid ja joonised on ja olid ehitustööde teostamise aluseks.
Projekteerimistöid tohib teostada Majandustegevuse Registris vastavat registreeringut omav ettevõte.

6.2. EHITUSTÖÖD
Tööd teostatakse lähtuvalt Tehnilise kirjelduse punktis 3 esitatud „Tööde Alusdokumentidest“ 

6.3. MUUD KAASNEVAD TÖÖD
1) Ehituse tehnilise dokumentatsiooni pidamine;
2) Ehitusplatsi vastuvõtmise akti viseerimine, piiripostide jäädvustamine
Täitedokumentatsioon koostatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Täitedokumentatsioon ning teostusjoonised esitatakse Tellijale kahes eksemplaris paberkandjal, digitaalselt CD-l (joonised .dwg) ja e-ehitisregistri üleslaetavas vormis.

3) Ehitusaegse teabetahvli paigaldamine - ehitusaegne teabetahvel peab olema tellijaga kooskõlastatud. Nõutud on, et teabetahvlil peab esimesel kohal olema tellijale viitav info, mis ei tohi olla väiksem kui peatöövõtjale viitav info. Teabetahvel peab paiknema hästinähtavas kohas peab olema pidevalt nähtav ja omama kogu ehitustöö vältel korrektse väljanägemise. Kõigi peamiste protsessis osalejate (tellija, projekteerija, töövõtja) kohta peab olema personaalne info (nimi, amet, telefon), et tagada maksimaalne avatus. Teabetahvel peab sisaldama infot rakendamisaja ja ehitusloa kohta.
4) Ehitusaegsete ehitustööde teostamiseks vajalike (sh ka ajutiste) kommunikatsioonide rajamine ning sellega seotud kulude katmine sh ajutiste kommunikatsioonide liitumistasud, vajadusel piisava elektrivõimsuse puudumisel mobiilsete generaatorite paigaldamine ja sellega seotud kulud jne. 
5) Töövõtja peab oma pakkumuses arvestama võimalike, tööala sulgemise kuludega ning tagama vastavad ohutuse abinõud (sh vajalike ohutusrajatiste püstitamine).
6) Katete ja heakorra taastamine ehituse käigus kahjustunud mahus.
7)  Ehitusloa väljastab Järva vallavalitsus läbi e-ehitisregistri.
7. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA

Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõikide süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.
Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.
Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. Juhul kui Hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda neid informatiivseteks ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.
Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.
Töövõtu periood on 1,5 kuud, sellest ehitusperiood mitte kauem  kui 1 kuu.
8. NÕUDED KVALITEEDI KONTROLLILE JA TÖÖVÕTJA PERSONALILE

Töövõtja peab arvestama oma pakkumuses, et objektijuht viibib ehitustööde teostamise perioodil pidevalt, kogu tööpäeva kestel objektil.

Töövõtja peab arvestama, et ehituskoosolekud toimuvad Tellija ruumides kokkulepitud ajal ja kohas kogu ehitusperioodi jooksul. Ehituskoosolekul peavad viibima Töövõtja projekti- ja objektijuht.
Tellija jätab endale õiguse läbirääkimisteks parima pakkumuse teinud ettevõttega juhul kui pakkumus ületab oluliselt eelarvelist mahtu ja/või välja ehitada ainult 50 % pakkumuse mahust. 
Tellijapoolne esindaja tehnilistes küsimustes: Valdor Malva, elektrispetsialist, valdor.malva@jarva.ee; tel: 53071980
Tehnilise kirjelduse koosas. Helle Künsar, Järva vald, teede spetsialist, helle.kynsar@jarva.ee; tel: 53070303; 
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