HANKE KIRJELDUS

1. ÜLDINE

	1.1
	Hanke nimetus
	Katastriüksuste mõõdistamine ja moodustamine Vanasadamas 

	1.2
	Hankija
	AS Tallinna Sadam

	1.3
	Töö kirjeldus 
	AS Tallinna Sadam on  Vanasadamas hõivanud merelt ehitamise tulemusena maad ja osa maad andnud merele, mis õigusaktide kohaselt eeldatavalt liidetaks/lahutatakse e kaldakinnisasja koosseisu/koosseisust. Lisaks sellele soovib  sadama jagada Vanasadamas asuva katastriüksuse  5 ks erinevaks katastriüksuseks Tulevaste katastriüksuste eeldatavad piirid  on kujutatud ja kirjeldatud hanke kirjelduse lisaks oleval  joonisel (Lisa 1) ja Tallinna Linnaplaneerimisameti seiskohal Lisa  2 ja Lisa 3. Töö teostaja ülesandeks on ka riigi ja/või kohaliku omavalituse asutustega lõpliku liidetavate ühendatavate maatükkide määramine. Olemasolevad ehitusload, detailplaneeringu algatamise joonised  jm sarnase väljastab hankija. Olemas geodeetiline alusplaan, mille hankija väljastab pärast hanke võitjale tellimiskirja esitamist või võitjaga lepingu sõlmimist.

	1.4
	Töö teostamise tähtaeg
	1.3.1 Asendiplaanide ja piiriprotokollide koostamine ja esitamine Hankijale hiljemalt 6 (kuue) nädala jooksul pärast tellimiskirja saamist või lepingu allkirjastamist;
1.3.2 Puudutatud isikutele teate saatmine piiriprotokolli koostamiseks hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul pärast asendiplaanide ja piiriprotokollide heaks kiitmist Hankija poolt;
1.3.3 Asendiplaanide kohalikule omavalitsusele korralduse andmiseks esitamine hiljemalt 2 (kahe) nädala jooksul pärast puudutatud isikutele piiriprotokolli koostamiseks antud tähtaega;

1.3.4  Katastritoimikute lõplik  koostamine ja esitamine Maa-ametile (maakatastrile)  hiljemalt kahe (2) nädala jooksul pärast omavalituse ja/või riigi korralduse saamist või pärast piiriprotokollide allkirjastamist asjaomaste isikute poolt. Tähtaega arvestatakse hilisemast toimingust.
1.3.5  Puudused töös tuleb kõrvaldada vähemalt 1 (ühe) nädala jookusul puudustest teadsaamisest.
1.3.5 Töö teostaja ei vastuta riigi ja kohaliku omavalitsuse või tellija viivituse korral.

1.3.6 Töö või selle vaheetappidega viivitamisel on hankijal õigus töö teostajalt küsida viivist 0,15% igalt viivitatud päevalt.


	1.5
	Hankelepingu järelevalve teostaja
	AS Tallinna Sadam




2. MUU TEAVE

	2.1
	Lisad:  1. Joonis 1
             2. Linnaplaneerimisameti 18.06.2019 kiri nr 3-3/1669-2 
            3. Linnaplaneerimisameti 18.06.2019 kiri nr 3-3/1669-2 kirja lisa   

	2.2
	Hankija kontaktisik:

Kärt Madiberk k.madiberk@ts.ee 53400112.


