Lisa 4 Hankelepingu projekt
Jõhvi Vallavalitsuse 12.06.2017 korralduse nr 2426
„Veebihanke „Kaare tänava sõidutee roobaste remont”
korraldamine ja veebihanke hankedokumendi kinnitamine“ lisale
TEETÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr 6.1-12.1/
Jõhvis, …… juulil 2017
1.  ÜLDTINGIMUSED

Jõhvi Vallavalitsus, registrikood 75033483, aadress Jõhvi linn, Kooli 2, mida põhimääruse alusel esindab vallavanem....................(edaspidi nimetatud tellija) ning ..............................., registrikood .................., ...................................................., mida seaduse ja põhikirja alusel esindab ..........., juhatuse liige (edaspidi nimetatud töövõtja), tellija ja töövõtja edaspidi koos nimetatud pooled, eraldi pool, on kokku leppinud alljärgnevas.
1.1  Lepingu objekt
1.1.1  Töövõtja kohustub tegema Kaare tänava sõiduteele sisse kulunud roobaste remondi (edaspidi tekstis nimetatud: töö) vastavalt käesolevale töövõtulepingule (edaspidi tekstis nimetatud : leping).

1.1.2  Töö on välja kuulutatud veebihanke hankemenetlusena Jõhvi Vallavalitsuse koduleheküljel ehitustööna.

1.1.3  Lepingus kokkulepitud töö maht ja maksumus on kindlaks määratud lepingu lisas 2 -  tehniline kirjeldus ja hankedokumendi lisa 6 kohases vormis esitatud hinnapakkumuses. 

1.1.4  Pärast lepingu sõlmimist tehtavad lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ning allkirjastatakse tellija ja töövõtja poolt. Muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist järgmisel päeval või kokkuleppes sätestatud mõnel muul kuupäeval.

1.1.5  Tee-ehitusload tööle annab Jõhvi Vallavalitsus.

1.1.6  Lepingu tõlgendamisel lähtuvad pooled võlaõigusseaduse § 29 sätestatust. 

1.2  Lepingu dokumendid
1.2.1 Lepingu täitmisel ehitajal juhinduda ehitusseadustikust, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega veel ajutiselt kehtivatest teeseaduse alusel kehtestatud normidest ja nõuetest ning teistest kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest ja standarditest.

1.2.2  Lepingu lisad:

1.2.2.1  lisa 1 tööde üleandmise-vastuvõtmise akt 2 lehel;

1.2.2.2  lisa 2 hinnapakkumus 1 lehel; 

1.2.2.3  lisa 3 hankemenetluse kirjavahetus (küsimused ja vastused);

1.2.2.4  lisa 4 teostatud tööde akti vorm;

1.3  Tähtajad
1.3.1  Töö alustamise aeg on 10 päeva jooksul peale hankelepingu allkirjastamist.

1.3.2  Töö lõpetamise tähtaeg on 20 tööpäeva alates lepingu sõlmimisjärgsest tööde alustamise  päevast, milliseks ajaks kohustub töövõtja lõpetama kõik tööd kõikidel objektidel, sealhulgas lepingu muudatustes kokkulepitud ettenägemata tööd ja võimalikud täiendavad tööd ning kõrvaldama avastatud puudused.

1.3.3 Töö lõpetamise tähtaja ületamisel maksab töövõtja tellijale trahvi 0,2% punktis 1.4.1.1 toodud töö maksumusest (ilma käibemaksuta) ehk ....eurot iga tähtaega ületanud kalendripäeva eest.

1.3.4  Tellijal on õigus töövõtja põhjustatud tööde lõpetamise tähtaja pikendamisel nõuda töövõtjalt täiendavate omanikujärelevalve kulutuste hüvitamist (kui omanikujärelevalve on määratud).

1.3.5 Lepinguperiood, mis hõlmab nii tööperioodi kui ka garantiiperioodi, lõpeb peale garantiiperioodi koostatud akti (kvaliteeditunnistuse) allkirjastamise kuupäeval.

1.4  Lepingu hind
1.4.1  Töö maksumus on kuni ....  eurot, millele lisandub käibemaks 20% ehk ... eurot, kokku ... eurot, mida tellija kohustub töövõtjale tasuma lepingu tingimuste kohaselt tehtud tööde eest järgmiselt:

1.4.1.1  kvaliteetselt ja tähtaegselt tehtud töö eest   eurot, millele lisandub käibemaks 20% summas  ... eurot, kokku ... eurot;

1.4.1.2 ettenägemata tööde eest kuni ...  eurot (5% punkt 1.4.1.1 summast), millele lisandub käibemaks 20% summas ... eurot;

1.4.1.3 ettenägemata töö on lepingu mõistes töö, mida on vaja teha lepingu punktis 1.1     kokkulepitud töö iseloomust ja täitmise käigust tulenevalt ning mille tegemise vajadust mõistlikkuse põhimõtetest lähtuvalt pooled ei võinud ega saanud lepingu sõlmimisel ette näha. Ettenägemata tööde lepingusse lisamine toimub vastavalt mõlema poole poolt allkirjastatud aktile.

1.4.2  Töö maksumust ehituse hinnaindeksiga ei korrigeerita.

2.  TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED
2.1  Töövõtja teeb töö vastavuses lepinguga, kehtivate õigusaktidega, ehitusnõuete ja standarditega. ning hankija poolt esitatud töö tehnilise kirjelduse alusel. 

2.2 Töövõtja kohustub sõlmima kindlustusandjaga töövõtulepingu kogumaksumuse summale koguriski-kindlustuse (CAR) lepingu ja esitama selle tellijale 7 päeva jooksul peale töövõtulepingu sõlmimist, mille kohaselt kindlustusandja kohustub hüvitama töövõtja poolt kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju kuni 25 000 euro ulatuses.

2.3  Tööde tegemise kalendergraafikut asendab lepingupunktis 1.3.2 sätestatu.

2.4  Kohustub tegema töö vastavalt lepingupunktile 2.3

2.5  Tööde tegemise aeg pikendamisele ei kuulu.

2.6  Kaks päeva enne tööde algust tuleb tellijale kooskõlastamiseks esitada ehitusaegse ajutise liikluskorralduse skeem.

2.7 Töövõtja vastutab ehitusobjektil töö tegemisel võimaliku kaasneva kahju tekitamise eest keskkonnale, liiklejatele ja tee haldajale.

2.8  Töövõtja ei või asendada hankemenetluse kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrolli-miseks esitatud võtmeisikuid (tellija esindaja-pädev isik) tellija nõusolekuta. Kui Töövõtja kavatseb hankedokumendis esitatud võtmeisikuid asendada, peab asendava võtmeisiku kvalifikatsioon olema vähemalt samaväärne hankedokumendis esitatud võtmeisiku kvalifikatsiooniga.

2.9  Töövõtja kohustub töö tegemisel kasutama alltöövõtjaid, kes olenevalt töö iseloomule omavad vastava töö tegemiseks nõutavat tegevusluba või registreeringut.

2.10 Töövõtja kohustub alltöövõtjate muutmise või uute alltöövõtjate kaasamise eelnevalt tellijaga kirjalikult kooskõlastama.

2.11  Töövõtja kohustub töö tegemisel kasutama õigusaktide nõuete kohaselt tõendatud teedeehitusmaterjale ja tooteid ning esitama materjalide vastavusdeklaratsioonid enne tööde algust tellijale kooskõlastamiseks.

2.12 Töövõtja kohustub omama objektil mõõtmisvahendeid, millised on vajalikud tööde vastuvõtmisel tehtavate mõõtmiste läbiviimiseks.

2.13  Töövõtja saadab hiljemalt 2 tööpäeva enne töö algust tellijale kirjalikult teate ehitustööde alustamise kohta.

2.14  Töövõtja kohustub objekti teenindusvedudel ( asfaltbetooni veod) kinni pidama veokitele kehtestatud koormuspiirangutest.

2.15  Konkreetsete kaetud tööde vastuvõtmise vajadusest tuleb tellijat informeerida vähemalt üks (1) tööpäev ette. 

3.  TELLIJA KOHUSTUSED
3.1  Tellija kohustub tasuma töövõtjale lepingule vastava töö eest lepingu punktis 1.4.1 kokkulepitud hinna.

3.2  Tellija kohustub Töö tegemise ajaks tagama tellijapoolse järelevalve.

3.3  Tellija korraldab töö garantiiaja ülevaatused.

3.4  Tellija kohustub teatama töövõtjale nii töö tegemise ajal kui ka pärast töö vastuvõtmist avastatud mittevastavustest lepingule mõistliku aja jooksul pärast vastavate asjaolude avastamist.

4.  SANKTSIOONID TEEHOIUTÖÖDE KVALITEEDI-, TEHNOLOOGIA- JA LIIKLUS-KORRALDUSNÕUETE EIRAMISE NING OLEMASOLEVATE TEHNOKAABLITE RIKKUMISE KORRAL
4.1  Kui töövõtja ei täida lepingu tingimusi, on  tellija esindajal objektil õigus rakendada järgmisi sanktsioone:

4.1.1  kirjalik märkus. Kirjalik märkus kantakse objekti päevikusse ning antakse puuduse kõrvaldamise tähtaeg;
4.1.2  leppetrahv. Leppetrahvid vormistatakse aktiga vastavalt lepingu lisale 2.

4.2  Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab tellija töövõtjale arve trahvi sissenõudmiseks.

5.  ARVELDUSED, TAGATISED, TÖÖDE ARVESTUS, TÖÖDE ÜLEANDMINE-VASTU-VÕTMINE
5.1  Tehtud tööde arvestus toimub tegelikult tehtud tööde järgi. Töövõtja esindaja (edaspidi tekstis pädev isik) fikseerib tehtud tööde aktis  tegelikult tehtud tööde mahud ja arvutab ühikuhindade alusel tööde maksumused. Eraldi esitatakse akt tellija reservi arvelt tehtud tööde kohta. Pädev isik esitab tehtud tööde akti tellija esindajale objektil.

5.2  Tellija esindaja objektil on kohustatud saadud aktid kolme tööpäeva jooksul allkirjastama või esitama kirjaliku põhjenduse allkirjastamisest keeldumise kohta.

5.3  Töövõtja võib vormistada ja esitada arve tehtud tööde kohta alles pärast tehtud tööde akti allkirjastamist  tellija esindaja objektil poolt.

5.4  Tehtud tööde eest tasumise aluseks on punktide 5.1 ja 5.3 kohaselt vormistatud tehtud tööde akt ja arve.

5.5  Kui tehtud tööde vastuvõtmisel ei ole teada laboratoorsete katsetuste tulemused, on tellijal õigus mitte tasuda nende tööde maksumust kuni laboratoorsete katsetuste tulemuste saamiseni.

5.6  Tellija tasub töövõtjale 14 tööpäeva jooksul pärast punktide 5.1 ja 5.3 kohaselt vormistatud tehtud tööde akti ja arve saamist tehtud tööde maksumusest 98%, jättes tasumata jäänud 2% st  garantiiaja tagatiseks. Tasumine toimub eeldusel, et selleks ajaks on töövõtja tellijale trahviarved tasunud.

5.7 Lõpetatud töö võtab vastu vastuvõtukomisjon pärast töövõtjalt kirjaliku teate saamist töö valmimise kohta. Teates nimetab töövõtja ka oma esindajad komisjonis. Töövõtja esitab  täitedokumentatsiooni ühe eksemplari  vastuvõtukomisjoni esimehele enne vastuvõtukomisjoni töö algust. Vastuvõtukomisjoni esimees koostab tööde üleandmise-vastuvõtuakti (lepingu lisa). Üleandmis-vastuvõtuakti kohustuslikuks lisaks on täitedokumentatsioon. Pädev isik esitab need dokumendid koos arvega tellijale.

5.8 Pärast tööde üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamist kõikide komisjoni liikmete poolt allkirjastab ja kuupäevastab selle ka vastuvõtukomisjoni esimees. Töö loetakse vastuvõetuks ja garantiiperiood algab tööde üleandmis-vastuvõtuaktis märgitud kuupäevast alates. 

5.9  Garantiiaegse tagatise, mis moodustab 2% tehtud tööde maksumusest, tasub tellija töövõtjale panga garantiikirja alusel ehitustööde lõppedes pärast lõppdokumentatsiooni vormistamist. Panga garantii peab olema käibemaksu (20%) võrra suurem töövõtjale tasutavast garantiiaegsest tagatisest. Makse tehakse 14 tööpäeva jooksul pärast panga garantiikirja ja arve saamist. Garantiiaja lõppemise fikseerivad pooled aktiga.

5.10  Kui töös on avastatud puudusi ja töövõtja ei ole viinud töö vastavusse lepingu tingimustega, ja avastatud puudused ei takista oluliselt ehitise kasutamist, on tellijal õigus vähendada tasu tehtud tööde eest vastavalt viidatud mõistlikkuse põhimõttest lähtudes.

5.11 Kui töövõtja kasutab tellijaga kooskõlastamata materjale või muudab tellijaga kooskõlastamata projektlahendust, siis tellija ei tasu kogu töölõigu eest, kus kasutati kooskõlastamata lahendusi.

5.12  Lepingu punktides 5.2, 5.6, 5.9 määratud tähtaegade ületamisel on töövõtjal õigus nõuda tellijalt viivist 0,2  maksmisele kuuluvast summast iga viivitatud kalendripäeva eest.

6.  TÖÖVÕTU GARANTII
6.1  Töövõtja vastutab töö lepingu tingimustele vastavuse eest 3 aastase kehtivusega garantiiaja jooksul, mis algab tööde üleandmis-vastuvõtuaktis märgitud töö vastuvõtmise kuupäevast alates. Garantiiaeg 3 aastat kehtib ka lepingu muudatuste alusel tehtud töödele.

6.2  Garantiiaeg 3 aastat kehtib kõigi töövõtja poolt peatöövõtjana ning peatöövõtjale alltöövõtjate poolt tehtud tööde (välja arvatud katte märgistustööd värviga), ehituse osade ning konstruktsioonide kohta.

6.3  Garantiiaeg 3 aastat kehtib katte omaduste säilivusele, sealhulgas tasasusele, kalletele, haarde-tegurile, katte pinna terviklikkusele (löökaukude, pragude ja vuugi lagunemise puudumine) ning kandevõimele.

6.4  Garantii ei hõlma selliseid kattevigu, mis tulenevad töövõtjast sõltumatutest põhjustest nagu tellija antud aluse konstruktsioonivead või ebapiisav kandevõime, katet või selle komponente kahjustavate ainete sattumine teele, samuti katte vägivaldsed vigastamised töövõtja osaluseta.

6.5  Tööde garantiiaja ülevaatused korraldab tellija.

6.6 Töövõtja kohustub omal kulul parandama garantiiajal töös ilmnenud defektid ja tegemata jätmised tellija poolt määratud tähtajaks.

6.7 Töövõtja kohustub tellija poolt antud mõistliku tähtaja jooksul parandama ka garantiiajal ilmnenud sellised defektid ja tegematajätmised, mis takistavad objekti kasutamist ja kiirendavad selle lagunemist. Kui töövõtja ei tee vajalikke parandusi etteantud aja jooksul, on Tellijal õigus tellida need tööd mujalt ja nõuda selleks tehtud  kulude hüvitamist töövõtja poolt.

6.8  Garantiiaja lõppemise kuupäeval koostavad pooled akti, kui ilmnenud ebakvaliteetsest tööst tingitud puudused on kõrvaldatud või neid pole esinenud. Garantiiaja tagatise kehtivus loetakse lõppenuks akti allkirjastamise kuupäevast alates. 

7.  LEPINGUGA SEOTUD VASTUTUS
7.1  Töövõtja vastutus
7.1.1  Töövõtja vastutab lepingu rikkumise eest, kui töö ei vasta lepingule.

7.1.2  Töövõtja vastutab ka kõigi alltöövõtjate poolt tehtud tööde lepingule vastavuse eest.

7.1.3  Töö loetakse lepingule mittevastavaks ka juhul, kui töövõtja töö üleandmisel-vastuvõtmisel ei esita tellijale töö juurde kuuluvat täitedokumentatsiooni.

7.1.4  Tellijal on õigus leping üles ütelda, kui töövõtja rikub lepinguga võetud kohustusi nagu näiteks liiklusohutuse nõuete korduv rikkumine objektil jm. 

7.1.5  Lepingu ülesütlemisel töövõtja süül tasub töövõtja tellijale 10% lepingu ülesütlemise ajaks tegemata tööde maksumusest. Tellijal on õigus nimetatud summa maha arvata töövõtjale tasumisele kuuluvast summast.

7.1.6  Tööde tegemise ajal kannab juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot töövõtja. Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu tehtud lepingu objektiks olevate tööde eest, mis on hävinud või kahjustunud enne nende vastuvõtmist tellija poolt.

7.2  Tellija vastutus
7.2.1 Töövõtjal on õigus leping üles ütelda, kui tellija rikub lepinguga võetud kohustusi nagu näiteks üle 30 kalendripäeva viivitamine maksete tasumisega, otsus finantseerimise lõpetamise kohta jm. 

7.2.2  Lepingu ülesütlemisel tellija süül tasub tellija töövõtjale 10% lepingu ülesütlemise ajaks tegemata tööde maksumusest.

7.2.3  Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle tellijale valminud töö vastuvõtmisel lepingu punkt 5.8 kohaselt.

8.  MUUD TINGIMUSED
8.1  Liiklusohutus objektil töö tegemise ajal
8.1.1  Töövõtja esitab tellijale 7 päeva enne tööde algust objekti ehitusaegse liikluskorralduse skeemi ja selle tööde kirjeldust käsitleva lisa, milles esitab vabas vormis:

8.1.1.1  kes paigaldab liiklusmärgid; 

8.1.1.2  kes kontrollib objekti liikluskorralduse vastavust kooskõlastatud liiklusskeemile; 

8.1.1.3  kuidas tagatakse liikluskorralduse säilitamine tööde tegemise ajal ning töövaheaegadel.

8.1.2  Töövõtja kooskõlastab tellijaga objekti liikluskorralduse skeemi vähemalt 5 päeva enne töö alustamist. Tellija nõudmisel peab töövõtja liikluskorralduse skeemi eelnevalt kooskõlastama ka  reisijate veoga seotud ettevõtetega.

8.1.3 Töövõtja korraldab objektil liikluse vastavalt objekti liikluskorralduse skeemile töö alustamisest kuni lõpetamiseni. 

8.1.4  Töövõtja vastutab objektil liiklusohutuse eest töö alustamisest kuni lõpetamiseni, s.o endise liikluskorralduse taastamise või uue kehtima hakkamiseni. Liiklusohutuse eest objektil vastutab töövõtja esindaja-pädev isik.

8.1.5 Töövõtja informeerib tellijat pidevalt olulistest liikluskorralduse muudatustest (keelud, ümbersõidud, piiranguala pikkuse ja iseloomu muutus, tööde lõpetamine jms).

8.1.6 Tellija annab töövõtjale informatsiooni võimalikest tellija poolsetest liikluskorralduse muutustest, mis mõjutavad töö tegemist.

8.1.7  Liikluskorralduse ja liiklusohutuse nõuete rikkumisest tulenevad leppetrahvid vormistatakse  tellija esindaja poolt objektil koostatud aktiga.

8.1.8 Tellija esindajal objektil on õigus peatada tööd kuni liikluskorralduse või liiklusohutusega seotud rikkumised on kõrvaldatud ja liiklusohutus on tagatud.

8.2  Tellija ja töövõtja esindajad objektil 

8.2.1  Töövõtja esindaja (pakkumuses on üks pädev isik):

- pädev isik teedeehituse erialal, kes lahendab tehnilised küsimused ning kellel on kohustus koostada tehtud tööde akt, maksetõend ja sellele alla kirjutada, on................
8.2.2 Tellija esindaja objektil, kelle on õigus kontrollida töövõtja kohustuste täitmist ning alla kirjutada tehtud tööde aktile ja maksetõendile, on Aivo Tamm, tel 336 3769 , mob 506 2846; e-post:

aivo.tamm@johvi.ee.
8.3  Lepinguliste toimingute suhtluskeel
8.3.1  Töövõtja suhtleb Tellija asjasse puutuvate ametkondadega eesti keeles.

8.3.2  Kõik lepinguga seotud dokumendid vormistatakse eesti keeles.

8.4  Lahkarvamuste lahendamine
8.4.1  Kui töö tegemisel ilmnevad vastuolud lepingu ja lepingu dokumentide vahel, on nende aluseks võtmise järjekord järgmine (sõltuvalt hankelepingu esemest võib järjekorda muuta, lisada täiendavaid lepingu dokumente, või neid loetelust ära võtta):

8.4.1.1  leping;

8.4.1.2 tehniline kirjeldus;

8.4.1.3  töövõtja poolt tehtud hinnapakkumus.

8.4.2  Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada poolte läbirääkimistel. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtus.

8.5  Lepingu eksemplarid
Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks kuulub pärast allkirjastamist tellijale ja teine töövõtjale.
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	Tegelikult tehtud tööde maksumus koos käibemaksuga
	Kvaliteetselt ja tähtaegselt tehtud tööde eest:

Ettenägemata tööde eest:


1. Sisu
1.1  Käesoleva aktiga annab töövõtja tellijale üle tööd, mis on töövõtja teostanud vastavalt poolte vahelisele kokkuleppele (töövõtuleping nr 6.1-12.1/...) ja tellija võtab käesolevas aktis nimetatud objekti tööd vastu.

1.2  Tellija kinnitab, et tema esindaja poolt on kõik aktis märgitud tööd üle vaadatud.

1.3  Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on  märgitud tööde üle vaatamisel avastatud puudused töödes ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

1.4  Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab endale kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

1.5  Töövõtja kinnitab, et on tellijat teavitanud kõikidest temale teadaolevatest üle antavas töös esinevatest puudustest.

1.6  Käesolev akt on töövõtjale tasu maksmise aluseks. Poolte vaheline arveldamine toimub vastavalt käesolevas aktis sisalduvatele andmetele.

1.7  Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

2.  Akteeritavad tööd
Akteeritavad tööd ja nende maht on toodud tehtud tööde aktis nr ...................

3.  Üle antavad dokumendid:
3.1  ehitustööde päevikud;

3.2  kaetud tööde aktid;

3.3  vastavusdeklaratsioonid,

3.4  teostusjoonised;

3.5  koosolekute protokollid;

4.  Puudused töös ja vaegtööd
	Jrk nr
	tööde loetelu
	puuduse või vaegtöö kirjeldus
	kõrvaldamise tähtaeg

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


5.  Alates käesoleva akti allkirjastamisest poolte poolt "...." ...................2017. a, algab objekti ehitusjärgne garantiiperiood, mis kestab kuni "...." ............................20..a.
Käesolev akt on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

(allkirjastatud digitaalselt) 




(allkirjastatud digitaalselt)

Tellija:







Töövõtja:

…………………………………………


……………………………………….
Teetööde töövõtulepingu lisa 2

Teostatud tööde akti vorm 
Tellija: Jõhvi Vallavalitsus, registrikood 75033483, aadress: Jõhvi linn. Kooli tn 2.
Töövõtja: ......................................................................., registrikood ................................................., aadress .......................................................................

Leping : Ehitustööde töövõtuleping nr 6.1-12.1/...

Lepingu ese: Kaare tänava sõidutee roobaste remont
TEOSTATUD TÖÖDE AKT NR ...
..................................... 2017

(kuu)
	
	Jrk nr
	objekti nimetus
tööde ja kulutuste nimetused
	mõõt-
ühik
	lepinguline
	kokku akteeritud
	varem akteeritud
	aruandekuus akteeritud

	
	
	
	
	maht
	ühiku

hinne €
	summa

€
	maht
	summa €
	maht
	summa €
	maht
	summa€

	
	1
	Sõidutee  remondi kululoend
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Üldised
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10211
	Tööde mõõdistamine
	objekt
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10215
	Täitedokumentatsiooni koostamine
	objekt
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Katend
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	42105
	Sõidutee * rooparemont Rooparemex meetodil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sõidutee** rooparemont teisel analoogsel pakutaval meetodil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Liikluskorraldus ja ohutusvahendid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	70901
	Ajutine liikluskorraldus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                   Kokku:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Käibemaks 20%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kokku koos käibemaksuga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Märkus: * Täidetakse siis kui kasutatakse rooparemex meetodit.
              **Täidetakse siis kui kasutatakse mõnda teist analoogset aktsepteeritavat meetodit.
Tellija:






Töövõtja:
Jõhvi Vallavalitsus


Aivo Tamm

................

............................

