Töö nimetus: Põlevkivijääkide koristamine  ja äravedu
Kontaktisikud:

· Enefit Solutions – Igor Karpeev (tel. +372 53329742), projektijuht
· Enefit Solutions – Mihhail Kisseljov (tel. +372 55500887),  ehitusdivisjoni juht

1. Tehniline kirjeldus

1.1. ТP-67 katlaseadmete 19., 20., 21. ja 22. astme punkrites oleva niiske põlevkivijäägi koristamise ning Balti Elektrijaama kütuselattu äraveo tööde loend ja maht:

	Jrk nr
	Nimetus
	Mõõtühik,

t

	1.1.1
	Katla nr 19 punkrites olev põlevkivijääk

(А-440 t, B-370 t, C-380 t, D-380 t)
	1 570

	1.1.2
	Katla nr 20 punkrites olev põlevkivijääk

(А-420 t, B-380 t, C-420 t, D-420 t)
	1 640

	1.1.3
	Katla nr 21 punkrites olev põlevkivijääk

(А-480 t,B-480 t, C-400 t, D-420 t).
	1 780

	1.1.4
	Katla nr 22 punkrites olev põlevkivijääk

(А-480 t, B-500 t, C-480 t, D-380 t)
	1 840

	
	Kokku:
	6 830


Märkus: põlevkivijääk on määratud seadmega HILTI PD seisuga 19.11.2015. a.
1.2. Balti Elektrijaama ploki nr 9 ja 10 ТP-67 katlaseadmete 19., 20., 21. ja 22. astme raudbetoonist vahelagede, karkassi, metallkonstruktsioonide, torustike, elektri- ja mõõteseadmete demonteerimise üldtingimused alates reast C kuni reani E/1 teljel 77–97, 98 (kuni ploki nr 11 kaitse piirdeseinani), kõrgusmärgil 0,00...42,5 m

1.2.1.
 Tööde tõhususe ja ohutuse eesmärgil peab töövõtja neliteist päeva enne tööde algust:

1.2.1.1 koostama ja esitama tööplaani (tekstis edaspidi TP) koos demonteerimistööde, lammutamisobjektide ladustamis-, lahtivõtmise ja paigutamiskohtade plaani, tööetappide kirjelduse, demonteerimistööde skeemi, ehitus- ja tõstetehnika seadmete ja andmete, veovahendite loendi ja nende liikumismarsruudi skeemi;

1.2.1.2 TP koostamisel kavandama vajalikud tööohutusmeetmed, (sh tellingute, töölavade ja laudiste kokkupanemisel ja lahtivõtmisel), tuleohutuse ja muud meetmed;

1.2.1.3 koostama seadmete ja hoonekonstruktsioonide demonteerimise etappide töögraafiku;

1.2.1.4 kooskõlastama TP ja töögraafiku tellija vastutavate isikutega;

1.2.1.5 töövõtuettevõtete töölelubamise korra kohaselt Narva Elektrijaamad ASis tuleb koostada kiri töövõtja töökäsu-süsteemi kohaseks töölelubamiseks ja saata see Enefit Solution ASi juhatusele koos järgneva nimekirjaga:

· tööde juhid, töökäsu-süsteemi kohased tööde tegijad;

· tuletöö juhtide, tule- ja keevitustööde tegijate nimekiri. Kirjas kinnitatakse nende isikute koolituste läbimist ja kohase kehtiva tunnistuse olemasolu;

· tõstekraanade (mehhanismide) järelevalvet teostavate vastutavate isikute ja troppijate nimekiri (nimi, perekonnanimi, amet, pädevusaste). Kirjas tuleb kinnitada näidatud isikute kohast koolituse läbimist.

Selles nimekirjas peavad olema ka töövõtuettevõtete kohase pädevusega töötajad, kui neid on.

1.2.2.
 TP koostamisel tuleb arvestada, et demonteerimistöid tehakse töötavate seadmete ja maa-aluste kommunikatsioonide läheduses (tööstuse sadevee ja fekaalikollektorid, kuhu on keelatud võõrkehade, saasteainete (naftatoodete, heljumi) sattumine, kaablitunnelid, tuletõrjehüdrandid, piesomeetriline puurauk nr 15a (asub korstna nr 5 kõrval), ploki nr 11 ning kütuseetteande töötavad seadmed ja remonditöökojad).
1.2.3.
Teha koostatud TP kohased ja tellijaga kooskõlastatud ettevalmistus- ja abitööd:

· paigaldada demonteerimisala ajutine piire muude hoonete, ruumide ja kõrvalasuvate alade poolt. Piirded peavad välistama kõrvaliste isikute demonteerimisalale tungimise. (Tellija ei paku piirdeelemente);
· võrkpiirdele tuleb paigaldada hoiatavad ohutusmärgid demonteerimistööde alale sisenemise kohta;
· piirdesse tuleb paigaldada lukkudega väravad ja uksed kohaste keeluala teabetahvlitega, teabega võtmete asukohast ja vastutavate isikute telefoninumbrid.
Võrkpiirde säilimise ja taastamise eest vastutab töövõtja.
1.2.4.
Enne katelde nr 19–22 seadmete ja katlajaoskonna ehituskonstruktsioonide demonteerimistööde algust on vaja teha järgmised tööd:

1.2.4.1 Töövõtja paigaldab ja võtab töövõtja TP kohaselt lahti tellingud, töölavad ja laudised. Paigaldab vajaduse korral ajutised tööriistade suruõhutorustikud (liitmikud olemasolevatesse), paigaldab kohustuslikult jäätmete ärauhtumise veetorustikud ja demonteerib need pärast kasutamist. 
1.2.4.2 Demonteerimistööde korraldus on EE Narva Elektrijaamad ASi töövõtuettevõtete tööle lubamise korra kohane;
1.2.4.3 
Jäätmeveol tuleb rakendada meetmeid nii elektrijaamade kui linna üldkasutatavate teede reostumise vältimiseks. Tellija jätab endale õiguse suure reostuse korral jäätmevedu peatada ja nõuda töövõtjalt meetmeid teede puhastamiseks oma kulu eest.
1.2.4.4
Tööde tegemise ajal peab vältima tolmu sattumist töökohtadele (minimeerida tolmu sattumist Balti Elektrijaama territooriumile). Tellija jätab endale õiguse suure tolmususe või õhu saastatuse korral tööd peatada ja nõuda töövõtjalt meetmeid saaste vähendamiseks.
1.2.4.5
Seadmed lõigatakse tükkideks või võetakse lahti. Üleantav must vanametall peab olema betoonist, tuhast, karbonaatsetest ladestustest, soojusisolatsioonist jms puhastatud ning ära veetud NEJ vanametalli jaotusplatsile.

Töövõtja poolt NEJ vanametalli jaotusplatsile üleantava musta vanametalli mõõtmed ei tohi ületada lubatud mõõtmeid ja kaalu kuni 5 t.

Vanametalli üleandmise ja vastuvõtmise eest vastutavad isikud kooskõlastavad eelnevalt vanametalli edasise säilituskoha.
1.2.4.6
Vanametalli üleandmisel juhinduvad tellija ja töövõtja 01.10.2014. a vanametalli vastuvõtmise, hoidmise ja väljaandmise korra nõuetest. Töövõtja laadib demonteeritud seadmed vanametalli jaotusplatsil ja BEJ laos maha oma jõudude, tõsteseadmete ja varustusega.
1.2.4.7
Demonteeritavad torustikud võetakse ajutiselt tugede küljest lahti või demonteeritakse kuni olemasolevate riputite või tugedeni.
1.2.4.8 
Masuuditorustike, armatuuri, laagrikorpuste ja reduktorite demonteerimisel peab töövõtja arvestama vähese koguse õli ja konsistentse määrdega, mis tuleb viivitamatult ära koristada ja anda üle tellija määratud BEJ ajutisse ladustamiskohta tellijapoolseks edasiseks utiliseerimiseks. Taara võimaldab tellija.

1.3 Tellija ei paku duši kasutamise teenust. Tellija kooskõlastab olmevagunite, eraldiasuva ohtlike jäätmetega töötava personali olmevaguni ja bio-WCde paigalduskohad, näitab elektrienergia, veevarustuse ja kanalisatsiooni ühenduspunkti:
· elektrienergiat ja joogivett tarbitakse ostu-müügilepingu alusel, mis sõlmitakse lepingu kehtivuse ajaks;
· arvestite paigaldamise ja kontrolli korraldab töövõtja;
· töövõtja peab tööde tegemise alal tagama enda jaoks vajalikud tööhügieeni ja tootmiskeskkonna tingimused, kuna sellel alal puuduvad töötavad hügieeni- ja pesemisruumid;
· elektrienergia ja joogivee tarbimise teenuse eest tasutakse eraldi arvestinäitude alusel. Arvestid paigaldab töövõtja;
1.3.1. Töövõtja vastutab värvilise ja musta vanametalli säilimise eest selle jagamise ajal ja kuni BEJ kesklattu üleandmiseni.
1.3.2 Töövõtja peab hanke edukaks täitmiseks arvestama kõikide kulude, vajalike materjalide ja seadmetega.
1.3.3 Töövõtja annab tööde lõpetamisel tööplatsi puhtana tellijale üle.
1.3.4  Jooniseid pakkujale ja töövõtjale üle ei anta, nendega saab vajaduse korral tutvuda BEJ-i arhiivis.
2. Katlaseadmete demonteerimistööde täiendavad tingimused
2.1. Tellija võimaldab töövõtjale demonteerimistööde ajaks seadmete ja lammutusjääkide demonteerimiseks, laadimiseks ja mahalaadimiseks sildkraana nr 3.
2.2. Kraana remondi, elektri- ja mehaanilise osa defektide kõrvaldamise ning remondikulu eest rendiperioodil vastutab töövõtja.
2.3. Töövõtja koostab tõstekraanade järelevalve eest vastutavate isikute ja troppijate nimekirja (nimi, perekonnanimi, amet, pädevusaste) ja esitab selle tellijale koos nimetatud isikute kohase koolituse läbimist tõendavate dokumentidega.
2.4
TP-67 katlaseadmete 19., 20., 21. ja 22. astme niiske kütuse punkrite (16 punkrit) (tekstis edaspidi NKP) puhastamise pakutavate tööde loend ja tegemise kord põlevkivilaviini ja ruumi seinte kokkuvarisemise ennetamiseks real C, kõrgusmärgil 8,00 m.

2.5 Tööde tegemise kord ühe punkri kohta:
· teha märgil 8,00 m, bajonettsulgurite vastas, vahelae ehituspaneelis jäikusribide vahele vahekoht;

· paigaldada läbi vahekoha toru märgilt 8,00 m kuni autokastini märgil 0,00 m;

·   lõigata allpool bajonettsulgureid niiske kütuse punkrisse ava;
·   avada sulgurid 20–30% ulatuses ja tagada põlevkivi liikumine avade kaudu punkrist torusse ja sealt edasi autokasti, kasutades selleks tööriistu (labidad, kraape, suuri haamreid jmt);

·   juhul, kui põlevkivi ei liigu läbi tehtud avade, tuleb ette näha täiendavad kulutused tellingute püstitamiseks ja mahavõtmiseks, täiendavate avade tegemine olemasolevatest kõrgemal, põlevkivi allajuhtimiseks samal meetodil;

·   punkrisse jäänud põlevkivi eemaldab, peale välist töötlust, punkrisse sisenev julgestusega varustatud töötaja, alates punkrigalerii kõrgusmärgist „Eesti Energia Narva Elektrijaamad soojusmehhaaniliste seadmete kasutamise ohutuseeskirja“ TJ 6.4-1 lõige B nõuete kohaselt. Töötamine punkrites;

·   töötamise ajal tuleb välistada võõresemete (metall, lauad, tuhk, praht jmt) põlevkivi hulka sattumine;

·   pärast punkrite puhastamist ei tohi punkriseintel olla põlevkivi jääke;
2.6. Põlevkivi väljavedu katlajaoskonnast kütuselattu:

· veoautod põlevkiviga sõidavad ploki nr 11 territooriumil asuvale autokaalule Origin;

· põlevkivi mahalaadimine BEJ kütuseetteande lattu toimub Logistikaettevõtte esindajate kontrolli all;

· töötamise ajal tuleb välistada võõresemete (metall, lauad, tuhk, praht jmt) põlevkivi hulka sattumine.
· pakkuja laeb jäägid autode peale
· vahemaa algus- ja lõpp-punkti vahel on umbes 800m.
· tee: asfalt ja purustatud ehitusjäätmed
2.7. Demonteerimistööde lõpetamisel:
2.7.1.
 tööde käigus tekkinud avad, avad vahelagedes, seintes, tuleb täita betooniga (taastada katusekate), müürida kinni tellistega või katta tihedalt lehtmetalliga. Materjal kooskõlastada tellijaga;
3. Tuhaärastusseadmete demonteerimistööde täiendavad tingimused
3.1. Töövõtja peab demonteerimistööde ajal vältima võõresemete ja reoainete (naftatooted, hõljum) fekaalikaevu ja tööstuse sadevee kanalisatsiooni sattumist. Töövõtja on kohustatud nende keskkonda sattumisel viivitamatult rakendama meetmeid reostuse likvideerimiseks ja teatama sellest Eesti Energia ASi keskkonnaspetsialistile.
3.2. Pärast tööde lõpetamist tuleb uhtevee kanalid killustikuga täita.
3.3. Töövõtja paigaldab täiendavate elektriseadmete ühendamiseks oma kilbid kõrgusmärgil 8,00 m ja tagab nende toite 0,4 kV jaotusseadmetest (sektsioon 13–16). 
3.4. Laevalgustuse kilbid ja kaablid jäävad töösse.

3.5. Töövõtja tagab vajaduse korral demonteerimistööde kohal täiendavad valgusallikad.
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