Проект на реконструкцию здания растворного узла 

 на Балтийской ЭС
(EHR 118004818)
Существующее положение

Здание растворного узла имеет технические параметры

Ehitusalune pind – 465m2

Suletud pind – 701,7m2

Maht – 3984m3

Korruse arv – 3

Цель проектирования

Выполнить реконструкцию одноэтажной производственной части здания где располагалось оборудование растворного узла площадью 231,2м2. В границу проектирования административная часть здания не входит.

В производственной части здания расположить оборудование для центра тестирования сварщиков и механическое отделение.
Поменять название здания на Центр тестирования сварщиков
1. Технические условия
1.1.
Объем работ

1.1.1. Выполнить рабочий проект реконструкции здания растворного узла в части организации центра тестирования сварщиков.
1.1.2. Предусмотреть в проекте размещение оборудования для организации центра тестирования сварщиков.
1.1.3. Площадь проектирования ~ 231,2м2 

1.1.4. В объём данной поставки входят все необходимые работы, материалы, оборудование, операции, рабочая сила, согласования, комплектование документации и т.д., всё, что требуется для успешного выполнения поставки.
1.1.5. В задании приведены ориентировочные объемы работ. Подрядчик должен во время ознакомительного визита самостоятельно оценить все объемы работ и сложность их выполнения и при составлении ценового предложения учитывать все обстоятельства, вытекающие из условий выполнения данной поставки.
1.1.6. В объёме поставки предусмотреть следующие работы (не ограничиваясь этим перечнем), в рабочем проекте предусмотреть:
1.1.6.1. Демонтажные работы инженерных сетей (электропитания, вентиляции)
1.1.6.2. Демонтажные работы строительных конструкций и оборудования вентиляционной камеры и перегородок.
1.1.6.3. Восстановить выход на лестничную клетку первого этажа
1.1.6.4. Рабочий проект должен включать:

· Строительную часть (технические решения), разделы AS, EK. Цветовые решения письменно согласовать с Заказчиком на начальной стадии проектирования;

· Технологическая часть; 

· Электрическую часть( проектирование и монтаж делает Enefit Solutions);
· Вентиляция и отопление; 
· Водоснабжение и канализация

· Противопожарная часть (Противопожарная сигнализация, дымоудаление, аварийное освещение и тп)
· В составе рабочего проекта предусмотреть раздел демонтажных работ, с приложением описательной части и чертежей, в которых необходимо подробно    указать виды, последовательность проведения и объемы по видам работ: подготовительных, демонтажных работ, строительных работ и работ по перетрассировке существующего оборудования (электрооборудования, кабелей, строительных конструкций и трубопроводов и т.д.), если требуется. Объемы и содержание работ по перетрассировке уточняются во время проведения осмотра 

Раздел демонтажных работ выполнить на начальной стадии разработки рабочего проекта и письменно согласовать его с Заказчиком;

· В составе проекта предоставить укрупненную сметную стоимость объекта.

1.1.7. Дополнительные условия

1.1.7.1. Допуск к производству работ у Заказчика производится согласно Порядку допуска к работе подрядных организаций в Enefit Energiatootmine AS
1.1.7.2. Все строительные материалы, используемые при ремонтных работах, должны быть сертифицированы в Эстонии, иметь химическую карту безопасности (kemikaali ohutuskaart), согласованы с Заказчиком, должны соответствовать условиям и требованиям эксплуатации. 
1.1.7.3. Технические решения по осуществлению работ, цветовые решения, тип и марки материалов согласовать с Заказчиком на стадии разработки проекта.
1.1.7.4. Во время ознакомительного визита Оферент обязан при осмотре перед подачей ценовых предложений уточнить по месту самостоятельно объемы работ и согласовать их с Заказчиком.
1.1.7.5. Отходы, полученные в результате производства работ, вывести согласно требованиям «Порядка обращения с отходами на территории Enefit Energiatootmine AS».
1.1.7.6. Работы производятся в условиях действующего производства.
2. Стандарты и нормы

2.1. Используемые материалы должны полностью соответствовать всем действующим правовым актам Эстонии, постановлениям, требованиям официальных служб и отвечать соответствующим международным, европейским и эстонским стандартам (EVS-EN, ISO, EN, DIN).

2.2. Может использоваться любой альтернативный официальный стандарт, который гарантирует равное или более высокое качество, чем указанные стандарты.

3. Документация

3.1. Представить стадию строительного проекта – рабочий проект в электронном и бумажном виде.

3.2. В обьёме задания подача ходатайства на строительство.

Проект выполнить на эстонском и русском языках (по 2 комплекта + 2 комплекта в электронном виде. Документация должна быть оформлена в соответствии EVS 907:2010, EVS 865-1:2013; RTI, 18.07.2015 № 97, а также всеми действующими   в Эстонии правовыми актами. Настоящие указания по подготовке документации также действительны и для субподрядчиков.
3.3. Окончательный комплект рабочих чертежей и схем должен иметь надписи о соответствии выполненных в действительности работ этим чертежам или внесенным в них изменениям. Указанный комплект чертежей и схем является исполнительной документацией.
3.4. Вся документация должна удовлетворять следующим требованиям:
· Давать ясную, однозначную, несомненную и полную информацию о Поставке;
· Каждый чертеж и схема должен иметь наименование, номер, дату подготовки, даты изменений, фамилии и подписи ответственных специалистов и лиц, подготовивших, проверявших и утверждавших документ. В электронном виде соответствие названия файлов чертежей, схем и т.п.

4. Гарантия
4.1. Подрядчик должен гарантировать исполнение поставки в полном соответствии с действующими в Эстонии правилами, нормами и в установленные договором сроки.
5. Срок исполнения поставки

5.1. Два календарных месяца.

Приложения:
Инвентаризационный план здания
