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Lisa 4
Hankelepingu projekt 

Hankija: Paide Linnavalitsus

Riigihange: „Paide linna külade kruusateede katendi taastamise remonttööd“
TÖÖVÕTULEPING
Paide linna külade kruusateede katendi taastamise remonttööd
/kuupäev vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/
Paide linn, Paide Linnavalitsuse (registrikood 77000246) kaudu, aadressiga Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Keskväljak 14, 72711 (edaspidi tellija), mida esindab linna põhimääruse alusel linnapea Priit Värk, 
ja

………………………. (registrikood ……………), aadressiga (edaspidi töövõtja), mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige ……………., edaspidi eraldi nimetatud pool ning koos ja ühiselt nimetatud pooled, sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi leping), milles lepivad kokku alljärgnevas.

1. Lepingu ese
1.1 Lepingu esemeks on Paide linna külade kruusateede katendi taastamise remonttööd (edaspidi objekt), mis on kirjeldatud alla lihthanke piirmäära riigihanke alusdokumentides, mida töövõtja kohustub tegema vastavalt lepingus ja lepingu lisades toodud tingimustele (edaspidi töö).

1.2 Tööna käsitletakse kõiki töid ja toiminguid, sh lepingus nimetamata töid ja toiminguid, mis on vajalikud lepingus ettenähtud tulemuse saavutamiseks, samuti töö vastuvõtmiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega seotud toiminguid.

1.3 Leping on sõlmitud alla lihthanke piirmäära riigihanke „Paide linna külade kruusateede katendi taastamise remonttööd“ tulemusena.
2. Lepingu üldsätted
2.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte vahel lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

2.2. Lepingu lahutamatud osad on selle lisad, milles lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis moodustavad koos lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel. 

2.3. Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad:

2.3.1. alla lihthanke piirmäära riigihanke „Paide linna külade kruusateede katendi taastamise remonttööd“ alusdokumendid (edaspidi HD) koos lisadega;
2.3.2. lisa 1 – töövõtja poolt esitatud pakkumus.
2.4. Töövõtja kinnitab, et on tutvunud HD-ga, võtnud arvesse kõik kirjeldatud tööd ja tööde nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud, kuid kirjeldamata tööd.
2.5. Pooled juhinduvad lepingu täitmisel lisaks lepingule ja selle lisadele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, standarditest ning muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest. 

2.6. Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis viiteid kindlale punktile, alapunktile või lisale tõlgendatakse viidetena lepingu vastavalt punktile, alapunktile või lisale. Lepingus, kus kontekst seda nõuab, võivad ainsuses olevad sõnad tähendada mitmust või vastupidi. 

2.7. Lepingu täitmise keel on eesti keel. 

3. Lepingu jõustumine ja tähtajad
3.1. Leping jõustub allkirjastamisest ning kehtib kuni poolte lepingujärgsete kohustuste nõuetekohase täitmiseni. 
3.2. Tööde teostamise alustamise kuupäev on 2. mai 2019.

3.3. Tööde teostamise tähtaeg on 30. juuli 2019. Tööde teostamise tähtajaks kohustub töövõtja lõpetama kõik tööd, kõrvaldama avastatud puudused ning üle andma kogu vajalik teostusdokumentatsioon. 
3.4. Töövõtja esitab tellijale hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumise kuupäevast detailse tööde kalendergraafiku (edaspidi kalendergraafik) ning töö teostamisel on töövõtja kohustatud järgima kalendergraafikut. Kalendergraafikus peavad olema ära näidatud tööde vaheetapid ning tööde lõikes konkreetsete töödega alustamise ajad. Kalendergraafikut täpsustatakse jooksvalt tööde teostamise käigus ning kalendergraafikuga seotud muudatused lepitakse tellijaga kirjalikult kokku. Tellijal on õigus keelduda kalendergraafiku muutmiseks nõusoleku andmisest juhul, kui kalendergraafiku muutmine töövõtja soovitud viisil toob kaasa või seab tõenäoliselt töövõtja tegevuse/tegevusetuse tõttu ohtu tööde vahetähtaegade ja tööde täitmise lõpptähtaja järgimise või ei ole tellija eesmärgist lähtuvalt piisavalt põhjendatud.
3.5. Tööde mahu suurenemine summaarselt 5% ulatuses ei anna õigust tööde tähtaegade muutmisele. 
3.6. Kui töövõtja ületab kokkulepitud tööde lõpptähtaega tellijast tingitud asjaolu tõttu, siis pikeneb lepingu lõpptähtaeg sama aja võrra, mis tekkis tellijast tingitud asjaolu tõttu.

4. Lepingu hind ja arvelduste kord

4.1. Lepingu kogumaksumus (edaspidi tasu) (sh ettenägemata tööd ehk reserv 5%) on ……………., millele lisandub käibemaks 20% summas……….eurot, kokku……………….eurot. 

4.2. Ettenägematu töö ehk reserv on lepingu mõistes töö, mida on vaja teha töö iseloomust ja täitmise käigust tulenevalt ning mille tegemise vajadust mõistlikkuse põhimõtetest lähtuvalt pooled ei võinud ega saanud lepingu sõlmimisel ette näha. Reservi kasutamise üle otsustab tellija töövõtja ettepanekul. 
4.3. Tellija ei tasu töövõtjale ettemaksu ega anna tasu tasumise kohustuse täitmiseks tagatisi. Tasu tasumine toimub vastavalt reaalselt teostatud töödele igakuiste aktide alusel. 
4.4. Tehtud tööde akti valmistab ette ning esitab töövõtja tellijale kontrollimiseks hiljemalt aruande kuule järgneva kuu viiendaks (5) päevaks e-posti aadressile egle.ninep@paide.ee. Lepingu punktis 16.3. nimetatud poolte esindajad allkirjastavad digitaalselt teostatud tööde aktid hiljemalt (5) viiendal tööpäeval pärast aktide kättesaamist, kui tellijal ei ole tööde kvaliteedi või teostatud mahtude osas töövõtjale pretensioone. Pretensioonide olemasolul või puuduste avastamisel on tellija kohustatud otsuses ära näitama tööde loetelu ja summa, mille osas ta keeldub teostatud töid aktsepteerimast ning töövõtja esitab kordusakti nendele töödele millega tellija nõustus. Kui tellija ei kinnita tööde akti ettenähtud aja jooksul, on töövõtjal õigus lugeda akteeritud tööd tellija poolt aktsepteerituks ning esitada arve teostatud tööde eest tasu saamiseks. Akti aktsepteerimine ei võta tellijalt õigust esitada töövõtjale nõudeid aktis märgitud töödes avastatud puuduste kõrvaldamiseks ega kitsenda tellija õigusi mistahes muul viisil, sh töövõtja suhtes erinevate õiguskaitsevahendite kasutamise õigust. Akt ei ole tööde ega selle mistahes osa üleandmise-vastuvõtmise akt ning igakuise rahalise akteerimise käigus ei vaadata töid üle tööde üleandmisevastuvõtmise tähenduses. Igakuiste arvete aluseks olevad iga kalendrikuu tööde akteerimise aktid ei ole tellija poolt tööde vastuvõtmise aluseks juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko ülemineku mõttes.
4.5. Töövõtja peab vormistama ja esitama arve tehtud tööde kohta seitsme (7) päeva jooksul pärast "Tehtud tööde akti" allkirjastamist omanikujärelevalve (edaspidi insener) ja tellija esindaja poolt. Arve tuleb esitada seitsme (7) kalendripäeva jooksul digiarvena või pdf. formaadis aadressile arved@paide.ee. Arvele tuleb märkida lepingu punktis 16.3. nimetatud tellija kontaktisiku nimi ja lepingu number ning tööde teostamise või teenuste osutamise periood.

4.6. Tööde eest tasumine toimub eurodes tellija poolt kinnitatud „Tehtud tööde akti“ ja töövõtja poolt esitatud arvete alusel üks (1) kord kuus. Tasumise tähtaeg on hiljemalt neliteist (14) kalendripäeva alates akti aktsepteerimisest tellija esindaja poolt. 

4.7. Tasu on pooltele lõplik ja siduv ning ei kuulu korrigeerimisele. Töövõtjal ei ole lisaks lepingu hinnale õigus nõuda tellijalt täiendavate kulutuste hüvitamist. Töövõtja kinnitab, et tasu sisaldab ka neid töid, mida ei ole lepingu lisas 1 olevas hinnapakkumises nimetatud ja kirjeldatud, kuid mis on vajalikud lepingu nõuetekohaseks täitmiseks. 
4.8. Lepingus sätestatud nõudmistele vastavalt vormistatud ja kooskõlastatud lisatööde eest tasub tellija töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse poolte vahel kirjalikult lepingu lisana.

4.9. Tellija ei ole kohustatud tasuma töövõtja poolt teostatud lisatööde eest, kui need olid kirjalikult kooskõlastamata enne töödega alustamist. 

4.10. Viimane makseosa, milline moodustab vähemalt 15% lepingu kogumaksumusest, mis tasutakse töövõtjale kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise lõppakti allkirjastamist, nõuetekohase tehnilise- ja täitedokumentatsiooniga üleandmist, valminud objekti teenindavale personalile koolituse läbiviimist ja lepingukohase garantiidokumentatsiooni esitamist.

5. Poolte õigused ja kohustused 

5.1. Töövõtja õigused
5.1.1. Arvestades töövõtja erialaseid teadmisi ja kogemusi, on töövõtjal õigus teha tellijale ettepanekuid töö või töö osa lahenduste osas niivõrd, kuivõrd need muudatused töövõtja parima arusaama kohaselt võiksid teenida objekti optimaalsema ja otstarbekama valmimise huve. Töövõtja esitab tellijale eelnimetatud muudatusettepanekud kirjalikult koos piisavate põhjendustega. Tellija tutvub ettepanekutega seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates nende saamisest töövõtjalt ja teatab otsusest töövõtjale.
5.1.2. Töövõtjal on õigus saada töö teostamise eest tellijalt tasu vastavalt lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
5.1.3. Töövõtjal on õigus taotleda põhjendatult lõpptähtaja pikendamist, kui selline vajadus on tingitud asjaoludest, mille eest töövõtja ei vastuta.
5.1.4. Töövõtjal on õigus taotleda töö lõpptähtaja muutmist juhul, kui töösse viiakse sisse parandused tellija soovil ning nimetatud paranduste sisseviimine töösse pikendab töö kestust. Muudatused fikseeritakse lepingu lisana.
5.1.5. Tasumisega viivitamisel üle kolmekümne (30) kalendripäeva on töövõtjal õigus tööd ajutiselt katkestada kuni tellijapoolsete kohustuste täitmiseni või täiendava kirjaliku kokkuleppe sõlmimiseni.

5.2. Töövõtja kohustused
5.2.1. Töövõtja on kohustatud teostama või korraldama lepingu punktis 1.1. nimetatud töö ja toimingute teostamise vastavalt lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Töövõtja teostab ja viib lõpule lepingus näidatud tööd kooskõlas lepingu tingimustega, kasutades nõutavat tehnoloogiat, kvalifitseeritud tööjõudu ja kvaliteetseid materjale. Töö peab olema teostatud vastavalt heale ehitustavale, Eestis kehtivatele õigusaktidele, tehnilistele normidele, HD-s nimetatud dokumentatsioonile, valdkonnas kasutatavatele standarditele seejuures kohaldatakse standardeid vastavalt riigihangete seaduse § 88 lõikes 2 toodud järjekorras ning samuti kohaldatakse tellija soove, mis ei ole vastuolus eelpoolmainitud normidega. Normide ja nõuete erinevuste korral järgitakse neist rangemaid.
5.2.2. Töövõtja on kohustatud kasutama tööde teostamisel vajaliku ja piisava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Seejuures eeldab tellija, et lepingu täitmisel kasutatakse spetsialiste, kelle töövõtja esitas riigihanke pakkumuse koosseisus töövõtja kvalifitseerimiseks. Juhul, kui töövõtja soovib tööde teostamiseks kasutada isikuid, keda ei ole nimetatud pakkumuse koosseisus või kasutada alltöövõtjaid, peavad sellised isikud konkreetse töölõigu osas vastama vähemalt samadele nõuetele, mis oli esitatud töövõtjale riigihanke kvalifitseerimis​tingimustes konkreetse töölõigu osas (sh õigusaktides nõutud tegevusload ja registreeringud, vastutava spetsialisti haridus, töökogemus ja kvalifikatsioon jm nõuded). Tellijal on õigus nõuda alltöövõtjate või kaasatud spetsialistide väljavahetamist töövõtja kulul, kui nimetatud isikud teostavad töid mittekohaselt. 

5.2.3. Töövõtja on kohustatud töö teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tagama lepingu järgselt osutatavate teenuste/teostatavate tööde kvaliteedi.
5.2.4. Töövõtja on kohustatud tellija nõudmisel tegema töös muudatusi, kui need on otseselt seotud algselt kokkulepitud töö iseloomuga. Kui muudatuste tõttu suureneb töövõtja lepingujärgne tasu või pikeneb tööde teostamise aeg, tuleb töövõtja ja tellija vahel sõlmida täiendav kirjalik kokkulepe enne muudatustööde teostamist.
5.2.5. Töövõtja on kohustatud kooskõlastama tellijaga töö teostamiseks kasutatavad lahendused ning materjalide ja seadmete tehnilised andmed. Kooskõlastus loetakse antuks, kui selline märge on fikseeritud protokollis või esitatud protokolli lisana. Kooskõlastusele tuleb andmed esitada nõupidamistel ja tellija annab oma kooskõlastuse või kooskõlastamisest keeldumise otsuse hiljemalt järgmisel nõupidamisel.
5.2.6. Töövõtja nimetab vajalikku pädevust omava töö teostamise eest vastutava töövõtja projektijuht (edaspidi projektijuht), kes lepingu täitmisel organisatsioonilistes ja ehitus-tehnilistes küsimustes esindab töövõtjat. Projektijuht peab pidevalt ja mõistlikul viisil tegema koostööd tellija esindajatega lepinguga määratud töö teostamise huvides.
5.2.7. Töövõtja võimaldab tellijal ja inseneril igal ajal teostada järelevalvet töö käigu, tehtavate tööde mahu ja kvaliteedi üle, samuti töödes kasutatavate materjalide, seadmete ja detailide projektile ja kehtivatele nõuetele  vastavuse üle. Tellijal on õigus esitada töövõtjale märkusi ja pretensioone teostatud kontrolli tulemuste põhjal.
5.2.8. Töövõtja kohustus on tagada, et tema töölised ja tööjuhid on kannavad ehitusplatsil oma tööandja eraldusmärkidega töörõivaid ning järgiksid tööohutuse nõudeid ehituspatsil vastavalt Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 määruse nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ nõuetele. 
5.2.9. Projektijuht on kohustatud osalema lepingu täitmise käigus tellija poolt korraldatavatel nõupidamistel ning täitma nõupidamiste protokollis fikseeritud otsuseid.
5.2.10. Töövõtja on kohustatud hoidma objektil ühte (1) komplekti jooniseid ja muid ehitusega seonduvaid dokumente, pidama vormikohast ehituspäevikut, vormistama kaetud tööde kohta vormikohased aktid ja esitama need allkirjastamiseks tellija esindajale, kasutama töös ainult kehtivatele standarditele vastavaid sertifitseeritud tooteid ja materjale jne.
5.2.11. Töövõtja on kohustatud omal kulul taastama töö käigus tema poolt rikutud pinnad, tooted ja  haljastuse vähemalt samal kujul nagu see oli enne töö alustamist.
5.2.12. Töövõtja on kohustatud hoidma objekti tööde ajal eeskujulikus korras ja  utiliseerima ehituse käigus tekkinud jäätmed ning pärast tööde lõpetamist puhastama objekti.
5.2.13. Töövõtja on kohustatud varustama objekti omal kulul tööde teostamise ajaks teabetahvliga, kus oleks märgitud andmed tellija, töövõtja ja objekti valmimisaja kohta. 

5.2.14. Töövõtja korraldab omal kulul vastavalt vajadusele kogu tööde teostamise aja vältel (sh tööpäevadel, väljaspool tööaega ja puhkepäevadel) tööde teostamise alal asuvate töövahendite ja mehhanismide valve.
5.2.15. Juhul kui esineb mahajäämus kalendergraafikust, kohustub töövõtja esitama viivitamatult selgitused ja tegevuskava (sh ajakava) abinõude kohta, mida töövõtja kavatseb kasutada mahajäämuse likvideerimiseks, muutmata seejuures lepingus sätestatud vahetähtaegu ja lõpptähtaega.
5.2.16. Töövõtja on kohustatud taotlema töö teostamiseks vajalikud load (kaeveload jms).
5.2.17. Töövõtja punktis 16.3. nimetatud esindaja on kohustatud osa võtma kõikidest korraldatavatest nõupidamistest.
5.2.18. Kui tellija avastab töös puudusi, vigu või ebatäpsusi või töö ei vasta muul viisil lepingust tulenevatele nõuetele, teatab ta sellest töövõtjale kirjalikult esimesel võimalusel. 

5.2.19. Kui poolte vahel on tekkinud erimeelsused tööde kvaliteedi või tööde mahtudega seoses, korraldavad pooled hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kontrollmõõtmised või katsetused poolte esindajate juuresolekul. Juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti, korraldab kontrollmõõtmise või katsetuse töövõtja ning teatab sellest tellijale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm (3) tööpäeva ette. Kui tellija teatatud ajal kontrollmõõtmisel või katsetusel ei osalenud, on tal õigus mõõtmis- ja katsetustulemusi vaidlustada üksnes ilmsete vigade olemasolu korral.
5.3. Tellija õigused 

5.3.1. Tellijal on õigus nõuda töövõtjalt lepingu dokumentides sätestatud kvaliteedinõuetest, lähteandmetest, tööde kogumaksumusest, ajakavast ja lepingu tähtaegadest kinnipidamist.
5.3.2. Tellijal on õigus teostada kontrolli ja järelevalvet töövõtja poolt teostatava töö mahu ja kvaliteedi vastavuse osas kehtestatud nõuetele. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida töö käiku ja kvaliteeti.
5.3.3. Tellijal on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid, sh nõuda lepingus sätestatud juhtudel leppetrahve, kui töövõtja ei pea kinni lepingu dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, töö kogumaksumusest, kalendergraafikust või kui töövõtja ei täida või täidab mittenõuetekohaselt muid endale lepinguga võetud kohustusi.
5.3.4. Tellijal on õigus tasaarvestada oma mistahes lepingust tulenevad nõuded (sh leppetrahv) töövõtja vastu käesoleva lepingu või muu õigussuhte alusel töövõtjale tasumisele kuuluva summaga.
5.3.5. Punktis 5.2.19. nimetatud juhul on tellijal õigus nõuda töövõtjalt avastatud puuduste, vigade või ebatäpsuste mõistliku aja jooksul (mitte üle 14 kalendripäeva) tasuta kõrvaldamist või töö muul viisil  vastavusse viimist lepingust tulenevate nõuetega, samuti teha või lasta teha töös vajalikud parandused ja täiendused töövõtja kulul.

5.4. Tellija kohustused
5.4.1. Tellija on kohustatud kümne (10) tööpäeva jooksul pärast töö või töö osa üleandmist esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla teostatud tööde vastuvõtuaktile.
5.4.2. Tellija on kohustatud edastama töövõtjale kõikvõimalikku informatsiooni, mis tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa töö kiiremale ja optimaalsemale teostamisele.
5.4.3. Tellija on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest informeerima töövõtjat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada töö nõuetekohast teostamist.
5.4.4. Tellija on kohustatud tasuma töövõtjale tehtud töö eest vastavalt lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
6. Vastutus
6.1. Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest lepingus ja kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses.
6.2. Töövõtja vastutab tellija ja kolmandate isikute varale töövõtja tekitatud kahjude eest ehitusplatsil ja ehitusega seotud territooriumil. Piiramata muid lepingust või seadusest tulenevaid tellija õigusi, kohustub töövõtja hüvitama kolmandate isikute poolt tellija vastu esitatud nõuded, mis on tekkinud töövõtja tegevuse läbi.
6.3. Töö loetakse muu hulgas lepingule mittevastavaks ka juhul, kui töövõtja töö üleandmisel ei esita tellijale töö juurde kuuluvat täitedokumentatsiooni.

6.4. Töövõtja on kohustatud hüvitama lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tellijale tekitatud kahju ja tellija poolt seoses töövõtja poolse lepingu rikkumisega tehtud kulutused.

6.5. Töövõtjal on õigus nõuda tellijalt viivist tasumisega viivitamise korral 0,1% tähtaegselt tasumata arve summast iga tasumise tähtpäeva ületanud päeva eest.

6.6. Töövõtja kohustub oma kulul esindama tellijat lepingu alusel täidetavate ülesannete või toimingutega seotud kõigis vaidlustes (sh kohtuvaidlustes) kolmandate isikutega ning kandma kõik sellega kaasnevad menetluskulud. 
6.7. Tööde tegemise ajal kannab juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot töövõtja. Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu tehtud lepingu objektiks olevate tööde eest, mis on hävinud või kahjustunud enne nende vastuvõtmist tellija poolt.

6.8. Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle tellijale valminud töö kohta pärast üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamist poolte poolt.

6.9. Tellija poolse lepingu rikkumise puhul on tellija kohustatud töövõtjale hüvitama lepingu rikkumisega tekitatud kahju ning töövõtja poolt tellija poolse lepingu rikkumisega seoses tehtud kulutused.

6.10. Pooled on kokku leppinud, et töövõtjal ei ole lepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigust vastavalt võlaõigusseaduse §-is 654 sätestatule ning töövõtja kohustub hoiduma mistahes tegevustest, mis on suunatud pandiõiguse tekitamisele ja/või selle rakendamisele tellija vara suhtes.

6.11. Töövõtja vastutab kahju eest, mis tekkis kolmandatele isikutele seoses sellega, et töövõtja ei ole taganud ehitusplatsil ohutust või on muul viisil lepingut rikkunud, ning kohustub hüvitama tellijale kogu kahju, mida viimane kolmandate isikute selliste nõuetega seoses kandis või on kohustatud kandma.

6.12. Tellija ei kanna vastutust materiaalsete väärtuste, mida töövõtja hoiab ehitusplatsil, kaotsimineku, puudujäägi või rikkumise eest.
6.13. Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab töövõtja olenemata sellest, kas töövõtja teostas vastavad tööd ise või kasutas tööde teostamiseks alltöövõtjaid või muid kolmandaid isikuid.
6.14. Töövõtja vastutab täies ulatuses oma töötegijate aga ka kaasatavate alltöövõtjate kvalifikatsiooni eest, töö- ja tuleohutuse ning elektriseadmete ekspluatatsioonieeskirjadest kinnipidamise eest, ehituspiirkonnas ohutuse ja liiklusohutuse eest ning muude kohustuste eest.
7. Leppetrahv
1.1. Leppetrahvi eesmärk on tagada poolte huvi lepingu täitmise vastu ning väljamõistetava leppetrahvi suurusega on tagatud ka hüvitis tellija huvide kahjustumise eest.

1.2. Tellijal on õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi lepinguga võetud kohustuste mittekohasel täitmisel, täitmata jätmisel, iga tähtaega ületava kalendripäeva eest ning täitmisega viivitamisel iga rikkumise eest 100 (ükssada) eurot iga rikkumise eest.

1.3. Töö valmimise, üleandmise või töös esineva puuduse kõrvaldamisega viivitamisel on tellijal õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi 10% valmimata, üle andmata või puudusega töö maksumusest iga viivitatud päeva eest.

1.4. Kui tellija taganeb lepingust töövõtjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, on tal lisaks eespool toodule õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi summas, mis moodustab 10% lepingu hinnast (arvestatuna summast ilma käibemaksuta). 

1.5. Leppetrahvi tasumine ei asenda kohustuse täitmist. Lisaks leppetrahvile on tellijal õigus nõuda tekitatud kahjude hüvitamist leppetrahvi ületavas osas.

1.6. Leppetrahvi nõudmisest tuleb teatada ühe (1) kuu jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist teisele lepingupoolele.

1.7. Tellijal on õigus leppetrahv tasaarvestada tellija poolt töövõtjale tasumisele kuuluvate summadega õigusaktides ettenähtud korras.
8. Üleandmine ja vastuvõtmine
8.1. Töö hulka kuulub töö dokumenteerimine vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele, standarditele ja õigusaktidele, tööga seotud mõõdistustööd, vajalike tööjooniste koostamine, lubade ja kooskõlastuste hankimine, teenindava personali väljaõpe, kontrollorganite poolt nõutavate dokumentide  tellijale üle andmine kahes eksemplaris paberkandjal ning seadusest tulenevalt dokumentatsiooni digitaalset registrisse üleslaadimine enne töö lõplikku vastuvõtmist.
8.2. Töö loetakse lõpetatuks, kui lepingulised kohustused on nõuetekohaselt täidetud ja töö on tellija poolt vastu võetud ja kõik puudused on kõrvaldatud.

8.3. Töö loetakse üle antuks poolte teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise lõppakti allkirjastamise päevast. Akti koostab ja esitab tellijale töövõtja. Vaegtööd ja puudused fikseeritakse ülevaatuse aktiga, millede teostamise lõpptähtaeg lepitakse kokku vastavalt vaegtöö iseärasusele ja iseloomule. Puudused peavad olema likvideeritud hiljemalt nelja (4) nädala jooksul puuduste fikseerimisest. Vaegtööde likvideerimise tähtajad lepitakse kokku vastavalt töö tehnoloogilisele või sesoonsele iseloomule.
8.4. Lepingutingimustele mittevastava töö vastuvõtmine tellija poolt ei piira ega välista tellija õigust alandada lepingu hinda või kasutada muid seaduse või lepinguga ettenähtud õiguskaitsevahendeid.

9. Nõupidamised
9.1. Pooled peavad vastavalt vajadusele korralisi nõupidamise, mille käigus lahendatakse töödega seotud küsimusi. Nõupidamised toimuvad ühe poole nõudmisel mitte hiljem kui kolme (3) päeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele poolele.
9.2. Nõupidamiste kohta koostab töövõtja nõupidamiste protokolli, mis allkirjastatakse poolte volitatud esindajate poolt ja mis muutub allkirjastatuna lepingu dokumendiks. Nõupidamiste protokollidega ei ole lubatud kokku leppida lepingu muutmises.
9.3. Pooled on kohustatud kinni pidama nõupidamistel protokollitud otsustest.
9.4. Juhul, kui pool ei nõustu protokolli sisuga, ei ole poolel õigust keelduda protokolli allkirjastamast; sellisel juhul koostatakse ja allkirjastatakse protokoll koos poolte eriarvamusega. Juhul kui pool vaatamata eeltoodule keeldub protokolli allkirjastamast, tehakse protokolli märge teise poole allakirjutamisest keeldumise kohta ning protokoll loetakse pooltele siduvaks. 
10. Vääramatu jõud
10.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. 
10.2. Vääramatu jõu all mõeldakse loodusõnnetust, sõjategevust, rahvarahutusi või muid erakorralisi asjaolusid, mille saabumist vastavast asjaolust mõjustatud pool ei saanud ette näha või isegi kui sai ette näha, siis ei saanud selle saabumist vältida või selle mõju ületada. 
10.3. Vääramatu jõu esinemine ei vabasta lepingu pooli kohustusest rakendada kõiki jõupingutusi lepingu eesmärgi saavutamiseks, vääramatu jõu asjaolude ja tagajärgede kõrvaldamiseks ja lepingu täitmisele asumisest niipea, kui takistused on kõrvaldatud.
10.4. Vääramatu jõu esinemine peatab lepingu täitmise vääramatu jõu esinemise kestvuse võrra.

11. Autoriõigus ja patendid
11.1. Töövõtja poolt lepingu täitmise käigus tekkinud varalised autoriõigused lähevad tellijale üle (loetakse tellijale loovutatuks) ilma poolte täiendava kokkuleppeta alates nende vastuvõtmisest tellija poolt. Tellija võib neid õiguseid kasutada, avaldada, loovutada või üle anda ning käesolevaga annab töövõtja selleks tagasivõtmatu nõusoleku.  
11.2. Juhul, kui leping mistahes põhjusel lõpeb ennetähtaegselt või kuulutatakse välja töövõtja pankrot, loetakse, et tellijale on lepingu ülesütlemisega või pankroti väljakuulutamisega loovutatud varalised õigused ning üle antud ainulitsents lepingu täitmise käigus loodud ehitusprojektist tulenevate isiklike autoriõiguste kasutamiseks koos õigusega selliseid õiguseid all-litsentseerida, kogu autoriõiguse kehtivuse perioodil ning tellija õigusi selliste teoste kasutamiseks ei ole piiratud. Sellisel juhul loetakse, et autoriõiguste eest makstav autoritasu on töövõtjale tasutud lepingu alusel tööde eest tasutud summadega ning tellijal ei ole kohustust töövõtjale, teoste autoritele või mistahes kolmandatele isikutele selle eest täiendavalt tasuda. 
11.3. Töövõtja kinnitab, et autori(d) ei kasuta isiklikke autoriõigusi viisil, mis takistaks tellijal varaliste autoriõiguste kasutamist.  
12.     Lepingu muutmine, lõppemine või lõpetamine

12.1. Lepingut võib muuta kirjalikult poolte kokkuleppel kooskõlas riigihangete seaduse § 123 lõikega 1. Muudatused jõustuvad pärast allkirjastamist poolte poolt poolte määratud tähtajal.

12.2. Leping lõppeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.

12.3. Mõlemal poolel on õigus lepingust taganeda, kui teine pool osutub maksejõuetuks või teise poole suhtes on algatatud pankrotimenetlus või on välja kuulutatud ettevõtte pankrot.

12.4. Tellijal on õigus lepingust taganeda, kui:

12.4.1. töövõtja ei asu õigeaegselt lepingut täitma või kui tellijal on alust arvata, et töövõtjast sõltuvalt töö ei saa teostatud kokkulepitud ajaks;

12.4.2. tööd ei teostata nõuetekohaselt ning töövõtja ei ole tellija nõudmisel puudusi tähtaegselt kõrvaldanud;

12.4.3. muul seadusest tuleneval alusel. 

12.5. Pooltel on õigus leping üles öelda võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel. 

12.6. Lepingu lõppemisel mistahes alusel ja põhjusel:

12.6.1. fikseeritakse tehtud tööde maht selleks eraldi koostatavas lõppaktis ning kooskõlastatakse objekti valve üleandmine viisil, mis tagab valve katkematuse;

12.6.2. annab töövõtja tellijale viivitamata üle lepingu lõppemise hetke seisuga kogu projektdokumentatsiooni ning paigaldatud materjalide ja seadmete sertifikaadid ning muud lepinguga seotud dokumendid;

12.6.3. on tellijal õigus nõuda, et töövõtja teeks viivitamata poolelioleva objekti kaitsmiseks vajalikke töid mahus, mis vastab kuni 1%-le tööde maksumusest, töövõtjal on õigus nõuda nende tööde eest ettemaksu 50% vastavate kaitsmiseks vajalike tööde maksumusest. 

13. Lepingu peatamine

13.1. Töövõtjal on õigus tööde tegemine või lepingu täitmine tervikuna peatada ja nõuda lepingu tähtaja pikendamist peatamise aja võrra üksnes juhul, kui tellija viivitab lepingus kokkulepitud maksekohustuse täitmisega 30 tööpäeva või rohkem ning töövõtja on teatanud tellijale lepingu peatamisest 20 tööpäeva ette. Töövõtjal on õigus peatada lepingu täitmine kuni maksekohustuse täitmiseni. 

13.2. Tellijal on õigus tööde tegemine või lepingu täitmine tervikuna peatada järgmistel juhtudel, ilma et sellega kaasneks töövõtja õigus pikendada lepingu tähtaega ja nõuda tellijalt sellega kaasnevate kulutuste hüvitamist: 

13.2.1. objekti või tööde suhtes esitatakse haldusorgani ettekirjutus, mis ei võimalda tööde teostamisega jätkata;

13.2.2. töövõtja ei kõrvalda töödes esinevaid puuduseid tellija nõude alusel ja puuduse olemasolu võib ohustada järgnevate tööde teostamist; 

13.2.3. tellijal on põhjendatud kahtlusi töövõtja tahtes ja võimes lepingut nõuetekohaselt täita ning ta on teatanud töövõtjale lepingu peatamisest 20 tööpäeva ette;

13.2.4. töövõtja ei täida objektil ohutusnõudeid vm nõudeid, mistõttu võib kahjustada saada tellija või kolmandate isikute vara või tekkida keskkonnakahjustus.

13.3. Pooltel on õigus peatada tööde tegemine või lepingu täitmine üksnes lepingus otseselt sätestatud juhtudel ja korras. 

13.4. Kui lepingu täitmine on peatunud 10 tööpäeva või enam, fikseerivad pooled tehtud tööde mahu. 
14. Garantii
14.1. Lepingukohaste tööde garantiiperiood on kakskümmend neli (24) kalendrikuud arvates töö üleandmise-vastuvõtmise lõppakti allkirjastamise päevast ja kasutusloa saamisest. Garantiikomisjoni kokkukutsumist garantiiperioodi lõpetamiseks ei nõuta. Töövõtja on kohustatud tellija kirjalikul nõudmisel esimesel võimalusel, kui poolte vahel pole kokku lepitud teisiti, oma kulul kõrvaldama defektid ja tegematajätmised, millised ilmnevad garantiiperioodil ja mille kohta töövõtja ei tõesta, et need ei ole tekkinud tema süül. Kui töövõtja ei kõrvalda defekte ja puudusi kokkulepitud tähtajaks või ei asu neid kõrvaldama vaatamata tellija kirjalikule meeldetuletusele kümne (10) päeva jooksul või muul viisil hoidub kõrvale nende kõrvaldamisest, on tellijal õigus anda nende kõrvaldamine kolmandatele isikutele töövõtja kulul. Garantiiperioodi möödumine ei vabasta töövõtjat garantiikohustuste täitmisest, kui tellija on töövõtjat kirjalikult informeerinud puudustest ja defektidest enne garantiiperioodi lõppemist.

14.2. Garantiiajal teostatakse ülevaatusi üks kord aastas ning defektide likvideerimisel ning lähtutakse Maanteeameti peadirektori 28.11.2016 käskkirja nr 0222 „Teetööde garantiiaegse ülevaatuse ja puuduste kõrvaldamise  juhis kinnitamine“ tingimustest. 

14.3. Eespool kirjeldatud garantii kehtib lisaks töödele ka kõigile tööde käigus objekti püsivalt paigaldatud materjalidele, seadmetele ja asjadele (ehitise ja selle tehnosüsteemide osad jne), mis muutuvad objekti olulisteks osadeks. Juhul kui materjali/seadme/asjade valmistajatehase/tootja kehtestatud garantiiaeg on lühem kui eespool sätestatu, annab töövõtja nimetatud materjalidele ja seadmetele omapoolse täiendava garantii, mille kehtivusaeg vastaks vähemalt lepingu punktis 14.1. sätestatule. Kui valmistajatehase/tootja kehtestatud garantiiaeg on pikem kui eespool sätestatu, annab töövõtja asjaomased garantiilepingud pärast lepingu punktis 14.1 sätestatud garantiiaja lõppu tellijale üle.

14.4. Töövõtja esitab tellijale pärast töö põhilise kasutusvalmiduse akti allakirjutamist, kuid mitte hiljem kui viis (5) tööpäeva enne töö lõpliku maksumuse tasumise tähtpäeva saabumist lepingu punktis 12.1 nimetatud garantiikohustuse tagamiseks lisatingimusteta pangagarantii summas kaks koma viis protsenti (2,5%) lõplikust töö maksumusest, mille tähtaeg peab olema kahe (2) kuu võrra pikem kui garantiiaeg. Kui töövõtja rikub käesolevas punktis nimetatud pangagarantii esitamise kohustust, on tellijal õigus keelduda oma maksekohustuste täitmisest kuni pangagarantii esitamiseni.
14.5. Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel jäävad garantiikohustused kehtima lepingu lõppemise hetkeni teostatud tööde osas.

14.6. Lepingus garantiiaja kohta sätestatu ega tööde vastuvõtmine tellija poolt ei välista ega piira töövõtja vastutust seaduse alusel. 
15. Liiklusohutus objektil töö tegemise ajal
Tööde teostamise perioodil peab liikluskorraldus vastama majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.
16. Teadete edastamine 
16.1. Kõik poolte vahelised teated seoses lepingu täitmisega esitatakse teisele poolele kirjalikult poolte lepingus fikseeritud aadressidel või mõnel muul aadressil, mida üks pool on teisele poolele kirjalikult teatavaks teinud. Teated edastatakse e-postiga.
16.2. Kõik poolte vahelised teated loetakse üle antuks kirja või e-kirja kättesaamisest või allkirja vastu üleandmisel teise poole esindajale.
16.3. Poolte esindajad lepingu täitmisega seotud küsimustes on:

16.3.1. tellija kontaktisik tehnilistes küsimustes on ehituse peaspetsialist Egle Ninep, tel 5599 5975, e-post egle.ninep@paide.ee, kellel on õigus kontrollida töövõtja kohustuste täitmist ning alla kirjutada „Tehtud tööde aktidele“;
16.3.2. tellija kontaktisik järelevalve küsimustes on piirkonnajuht Kulno Klein, tel 5646 1544, e-post kulno.klein@paide.ee, kellel on õigus kontrollida töövõtja kohustuste täitmist.
16.3.3. töövõtja projektijuht……………………………., kes lahendab tehnilised küsimused ning kellel on kohustus koostada „Tehtud tööde akt“ ja alla kirjutada. 
16.4. Pooled kohustuvad teist poolt viivitamatult teavitama kirjalikult kontaktandmete muutumisest. Kuni uute kontaktandmete nõuetekohase teatamiseni loetakse senistele kontaktandmetele edastatud teated nõuetekohaselt kätte toimetatuks.
17. Lõppsätted
17.1. Lepingus reguleerimata juhtudel juhindutakse Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.
17.2. Lepinguga võetud kohustuste täitmise eest vastutavad pooled vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja lepingu tingimustele.
17.3. Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel tekkida võivad vaidlused ja lahkarvamused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus seadusega ettenähtud korras.
17.4. Lepingus tehtavad muudatused kehtivad vaid tingimusel, et nad on kirjalikult vormistatud ja mõlema poole esindaja poolt allkirjastatud. Kirjaliku vorminõude järgimata jätmisel on kokkulepe tühine. Samuti on kokkulepe tühine, kui seda ei ole allkirjastanud poole esindaja. 
17.5. Juhul, kui mistahes lepingu säte või osa osutub kehtetuks või tühiseks, ei too see kaasa kogu lepingu kehtetust või tühisust. Olukorras, kus ilmneb selline kehtetus või tühisus, lepivad pooled kokku, et kohaldavad sellist sätet, mis on majanduslikult sisult kõige lähedasem tühisele või kehtetule sättele.
17.6. Leping on sõlmitud digitaalselt.
18. Poolte andmed ja allkirjad
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