TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija:

Valga Vallavalitsus (registrikood 77000507)

Objekti nimetus:
Valga linnas Aasa tn 1 kinnistul asuva korterelamu lammutamine ja krundi korrastamine
1.
TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Valga Vallavalitsus nimetatud Hankijaks või Tellijaks.

Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.

2.
RIIGIHANKE OBJEKT

Käesoleva hanke objektiks on peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud ehitustööde (edaspidi: tööd) teostamine objektil:

2.1. Objekti aadress: Aasa tn 1 (katastritunnus 85401:008:0170) kinnistu, Valga linn, Valga vald, Valga maakond.
2.2. Objekti kirjeldus ja tehnilised andmed:
tööd hõlmavad korterelamu (ehitisregistri kood 111015167) lammutamist ja kogu krundi korrastamist ning jäätmete nõuetekohast käitlemist.
3.
TÖÖDE ALUSDOKUMENDID

Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:

a)
käesolev Tehniline kirjeldus; 

b)
Lammutusprojekt „VALGA LINNAS AASA TN 1 KINNISTUL ELAMU LAMMUTAMINE“, projekteerija Jiri Tintera, töö nr BF0119;
c)
ehitusloa väljastamise korraldus 10.05.2019 nr 19 ja ehitusluba nr 1912271/11725.
4.
HANKIJA EESMÄRK

Hankija eesmärgiks on peatöövõtu korras tähtaegselt ja optimaalsete kuludega teostada Aasa tn 1 korterelamu lammutustööd ning krundi heakorrastus. 
5. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMUSE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA
5.1. Veneetsia arhitektuuribiennaali 2020 jaoks kunstifilmi tegemine, mille raames Valga linnas Aasa tn 1 korterelamu lammutamine filmitakse üles Veneetsias 2020 aastal toimuva arhitektuurinäituse jaoks.
· Töövõtja peab võimaldama ning arvestama kõikide ehitus- ja lammutustööde filmimisega nii kaameratega kui droonidega. 

· Töövõtja peab kooskõlastama erinevate tööde läbiviimise aja võttemeeskonnaga.  
· Töövõtja on kohustatud tegema koostööd filmi võttemeeskonnaga ning andma neile täpset teavet planeeritud ehitustööde kohta.

· Töövõtja peab arvestama filmimeeskonna põhjendatud nõuetega. Nõuete põhjendus hindab tellija.
· Töövõtja peab olema valmis ilmastikuoludest tulenevate muudatustega (vihmaga ei saa filmida jms). 

· Tegemist on kunstifilmiga ning reklaam ei ole lubatud.
· 5.2. Pakkumusel arvestada
· Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Hankijale. 

· Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist, kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet jms).
· Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.

· Pakkuja peab arvestama võimalusega, et kui tööde maht suureneb sellise asjaolu tõttu, mida töövõtja oleks pidanud pakkumuse tegemisel arvestama, siis tasu ei suurendata.
· Juhul kui hankedokumentatsiooni osade vahel on vastuolu(sid) või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada Hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul kui Pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, on Hankijal õigus Töövõtu käigus valida Hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.

· Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust. Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte ja head ehitustava, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.
6.
TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID
· Ehitustööde aeg, mil toimuvad ka filmivõtted korterelamu lammutamiseks peaksid jääma ajavahemikku 25.09.2019-25.10.2019.

· Kõikide ehitustööde valmimise lõpptähtaeg on 31.11.2019.

