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SELETUSKIRI 

1. Sissejuhatus 
 
Kinnistu Kevade tn 4, Narva linn, Ida-Virumaa  (katastritunnus 51101:004:0054) omanikuks 
on OÜ Kodutarve. Kinnistu suurus on 4910 m². Ligipääs kinnistule toimub Kevade tänava 
kaudu.  
 
Infraekspert OÜ on koostanud Kevade tn 4 totpgraafilise plaani tehnovõrkudega – 
Geodeetilised uurimistööd. Välitööde tegemise aeg oli 21.05.2019 ja töö kinnitati Narva 
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja kaartide laadimise 
spetsialisti poolt 06.06.2019. 
 
Vastavalt omaniku soovile lammutatakse täielikult endine telefonijaama hoone. Lammutatava 
hoone ehitusalane pind on 1 526 m2  ja suletud netopind on 3 927,9 m2. Hoone ehitisregistri 
number on 118003532 ja ehitusaasta on 1983 a. 
 
Lammutustööde teostamiseks tuleb sõlmida ehitusleping ettevõttega, kes omab 
majandustegevuse registris (MTR) registreeringut lammutus- ja üldehitustöödeks. 
 

2. Üldnõuded tööde läbiviimisel 
Hoone lammutamisel tuleb juhinduda järgmistest seadustest ja eeskirjadest: 

 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses. Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 määrus 
nr 377, muudetud 30.04.2009 nr 74 

 Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Vabariigi Valitsuse 
11.01.2000 määrus nr 13, muudetud 18.12.2003 nr 322 

 Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine. Sotsiaalministri 13.12.1999 määrus nr 82  
 Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 

määrus nr 12, muudetud 4.05.2006 nr 107 
 Nõuded masinale ja ohutusseadisele ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise 

kord.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri  20.12.2002 määrus nr 60. 
 Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Sotsiaalministri 

27.02.2001 määrus nr 26 
 Töökeskonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise 

kord. Vabariigi Valitsuse 25.01.2002 määrus nr 54, muudetustega 
 Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas. Sotsiaalministri 30.11.1999 määrus nr 

75, muudetud 28.01.2004 nr 9 
 Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise 

kord. Vabariigi Valitsuse 4.02.2003 määrus nr 43, muudetud 4.05.2006 nr 107 
 Lammutustöid tuleb teha kehtivate määruste, normide ning HEA EHITUSTAVA (ET-

1 0207-0068) reeglite kohaselt. 
 Lammutustööde teostamisel tuleb kinni pidada RYL 2000 ja RYL 90 nõuetest. 
 Ehitusplats tuleb tähistada vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega, vastavalt 

MKMm nr. 69 16.04.2003.a 
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3. Tööde organiseerimine 
 
Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele 
vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja 
vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel.  
 
Enne hoone lammutamist tuleb läbi viia järgmised ettevalmistustööd: 

 kontrollida, et kõik kommunikatsioonid oleks välja lülitatud/ suletud 
 eemaldada käsitööna hoonest seest kõik seina- ja põrandakatted ning mitte inertsed 

jäätmed 
 lammutustööde ja laadimis-paigaldamistööde piirkonna tähistamine 
 nõuetekohaselt tööde läbiviimise ohtlikud tsoonid vastavate hoiatusviitadega 

(märkidega) ning paigaldades hoiatavad ja suunavad liiklusmärgid 
 ajutise veega ja elektriga varustamine (vajaduse korral) 
 vältida lammutusprahi sattumist kanalisatsioonisüsteem 

 
Lammutustöödel kasutada ainult selleks otstarbeks ettenähtud tööriistu ja masinaid. 
Konstruktsioonide lammutamist alustada konstruktsiooni ülemisest tsoonist. Lammutustööde 
läbiviimise ajal on teiste tööde läbiviimine potentsiaalses varingutsoonis keelatud. 
Lammutustööde teostamise ajal peab olema takistatud kõrvaliste isikute pääsemine 
lammutustööde tsooni. 
Lammutusjäätmed kohtsorteerida vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele ning anda üle vastavat 
jäätmekäitlusluba omavale jäätmekäitlejale. Kõik eritüübilised konteinerid peavad olema 
selgelt ja arusaadavalt tähistatud. Kõik ehitustöölised peavad olema instrueeritud eritüübiliste 
ehitusjäätmekonteinerite olemasolust ja asukohast.  
 
Erilist tähelepani pöörata järgmistele asjaoludele: 

 Lammutustsoon tuleb piirata piirdeaiaga 
 Tõsteseadmete töötsoonid ei tohi paikneda olemasolevate ehituste ja teede kohal.  
 Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate 

plakatitega.  
 Pimedal ajal peavad töötsoonid ja ohtlikud tsoonid olema piisavalt valgustatud.  
 Ehitusplatsidel peavad olema nähtavatel kohtadel tuletõrjevahendid.  
 Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 

nõuetes.  
 Kõik ehitusplatsil töötavad ja viibivad inimesed peavad kandma kiivreid.  
 Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  
 Augud maapinnal peavad olema kaetud või varustatud kindlate piiretega.  
 Keevitus- ja lõikamistööd ning lahtise tulega töötamine on lubatud ainult kindlate 

tuleohutuse meetmete rakendamisel.  
 Lammutustöid tuleb teostada nii, et ei tekiks oht kolmandatele isikutele ega nende 

varale. 
 Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 
 Võtma kasutusele meetmed lammutamisel tekkiva tolmu mitte edasi kandumiseks 

naaber kinnistutele, selleks tuleb niisutada lammutatavaid konstruktsioone ning 
jäätmeid. Lammutamiseks tuleb valida tuulevaiksemad ilmad. 
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 Lammutustöid tohib teostada tööpäevadel kella 8.30-19.00, kui  ehitustöödest 
tulenevale mürale normtasemeid kehtestatud ei ole. 

4. Telefonijaama hoone lammutamine 
Tegemist on osaliselt ühe ja osaliselt kolme korruselise hoonega, mis seisab aastaid ilma 
otstarbeta ning mille tehniline seisukord on halb. Hoonel on madalvundament. Kuna omanikul 
antud hoonet vaja ei lähe, siis otsustati hoone lammutada.  
Madalama osa välisseinad ja neljakorruselise hoone trepikojad on laotud punasest tellisest, 
ülejäänud välisseinad on monteeritavatest raudbetoonelementidest. Vahelagedeks on 
monteeritavad raudbetoon paneelid ning katusekatteks on rullmaterjal. Hoone 
kandekonstruktsiooniks on raudbetoon postid ja riivid, mis asetsevad kuue meetriste 
vahedega. Hoone lammutamisel on keelatud kasutada lõhkamisi. Betoondetailid 
demonteeritakse vastupidises järjekorras ehitamisele ning teisaldatakse Kevade tn 4 kinnistult 
mujale sobilikku (eluhoonete mitte lähedus) kohta purustamiseks. 
 
Lammutamisega liigutakse vastupidises järjekorras ehitustegevusele, ehk siis alustatakse 
katusekatte eemaldamisega, demonteeritakse katusekonstruktsioon ja vahelagi. Seejärel 
lammutatakse välisseinad, põrandad vundamendid. Lammutatavad detailid teisaldatakse 
suuremõõtmelistena Kevade tn 4 kinnistult sobivasse keskkonda (läheduses puuduvad 
eluhooned), kus kivi- ja betoonjäätmed purustatakse ja antakse üle taaskasutamiseks vastavat 
jäätmeluba omavale isikule. 
 
Kindlasti tuleks tähelepanu pöörata kõrval asuvate eluhoonete ohutusele, liiga müra mitte 
tekitamisele ja peenosakeste ning tolmu edasikandumise vältimisele naaberkinnistutele. 
Lammutustöid tohib teostada tööpäevadel kella 8.30-19.00, kui  ehitustöödest tulenevale 
mürale normtasemeid kehtestatud ei ole. 
 
Lammutamisel tuleb vältida ülemääraseid vibratsioone ja viia miinimumini tolmu edasi 
kandumine naaberkinnistutele. Lammutaja on kohustatud võtma tarvitusele abinõud tolmu 
tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel mahutitesse või laadimisel veokitele. Võtma 
kasutusele meetmed lammutamisel tekkiva tolmu mitte edasi kandumiseks naaberkinnistutele. 
 
Lammutamisel tekkiva tolmu ja peenosakeste tekkimise ning edasi kandumise vähendamiseks 
tuleb teostada lammutustööd aeglasemas ajagraafikus, et saaks valida vastavalt ilmastikule 
sobivamad perioodid ehk tuulevaiksem ilm ja mitte kuivad perioodid. Täiendavalt tuleb 
lammutustööde ajal teostada lammutatavate osade pidevat veega niisutamist, et tagada 
minimaalne tolmu teke ja levik keskkonda. Lisaks transporditakse lammutavad 
suuremõõtmelised detailid purustamiseks Kevade tn 4 kinnistult mujale purustamiseks, kus 
puuduvad läheduses eluhooned. 
 
Ehitusseadustiku § 12 lg 3 kohaselt tuleb ehitamisel arvestada mõjutatud isikute õigustega 
ning rakendada abinõusid nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu. Ehitamisega/  
lammutamisega kaasneb paratamatult teiste isikute õiguste riive, mis väljendub ehitamisega 
kaasnevas müras, vibratsioonis, vaatevälja vähenemises ja muus häiringus. Taolisi riiveid 
tuleb mõistlikus ulatuses taluda, kuid riive tekitaja peab hoolitsema selle eest et riive oleks 
võimalikult väike. 
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5. Tehnovõrgud 
Kevade tn 4 hoonel on toimiv ühendus ainult elektrivõrguga. Ümber hoone asuvad kütte, side 
vee ja elektrirajatised, mis on toimivad. Antud lammutusprojekt ei hõlma olemas olevate 
kommunikatsioonide lammutamist ega ümber tõstmist.  
 
5.1. Vesi ja kanalisatsioon  
Mööda Kevade tn kulgeb Ø 100 mm veetorustik ning on olemas kaev koos hoone jaoks 
ettenähtud sulgarmatuuriga.  Ühisvoolne kanalisatsioonikollektor Ø 919 mm kulgeb mööda linna 
maad hoone ida küljest. Kinnistu piiril on kanalisatsiooni vahekaev, mille Kevae tn 4 suunduv 
trass tuleb tamponeerida. Trasside asukohale ei tohi ladustada ehitusjäätmeid ega teostada muid 
kooskõlastamata kaevetöid. 
 
5.3. Elektrivõrk 
Kinnistul asuvad madalpingekaablid. Hoonesse sisenev elektritoitekaabel tuleb enne tööde 
alustamist liitumiskilbist lahti ühendada. Lammutusjäätmete ladustamine elektrikaablite 
asukohale ei ole lubatud. 
 
5.4. Soojavõrk 
Hoone on soojavõrgust lahti ühendatud. Kinnistu põhjaküljel asub toimiv soojatrass. 
Lammutusjäätmete ladustamine soojatrassi asukohale ei ole lubatud. 
 
5.3. Side 
Kuna tegemist on endise telefonijaamaga, siis asub kinnistul mitmeid toimivaid sidekaableid.  
Kõik kinnistul (51101:004:0054) paiknevad kaevud, sidekanalid ja konteinerjaam peavad 
säilima ja kaitsta vigastuste eest. Hoones endas (töötavaid) siderajatisi pole. 

6. Keskkonnakaitse 
Ehitusjäätmeid ei tohi anda käitlemiseks, sh. vedamiseks üle isikule, kellel puudub nende 
jäätmete käitlemiseks jäätmeluba. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja. 
Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jäätmete 
litsentsi olemasolu. Lammutustööde korraldaja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks ehitusplatsil (tekkekohal). Juhul kui selleks puudub 
võimalus või on see majanduslikult ebaotstarbekas, võib jäätmed sorteerimiseks üle anda 
vastavale jäätmekäitlusettevõttele, kes teeb selle töö teenustööna. Mahukad ehitusjäätmed, 
mida oma kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada konteineritesse ja mida ei anta kohe 
üle jäätmekäitlusettevõttele, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende 
hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. Peale ehitustööde lõppu korrastatakse krunt 
ja taastatakse olukord krundist väljapoole jäävatel aladel, kus toimusid ehitusega seotud tööd. 
 
Keskkonnamõju on lammutustöödega viidud võimaliku miinimumini, kui järgitakse projektis 
esitatud nõudeid, s.h tolmu leviku tõkestamist, müra vähendamist ja detailide mitte 
purustamist Kevade tn 4 kinnistul, lammutustöödeks lubatud tööaegu, vibratsiooni 
vähendamist jne.   
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7. Tuleohutus 
Lammutustööde käigus tuleb rangelt järgida üldiseid tuleohutuseeskirju, sealjuures: 

 lammutatava hoone vahetus läheduses peavad on olema tulekustutusvahendid 
 objektil peab olema ööpäevane valve tuleohutuse tagamiseks 

 

8. Keskkonnaplaan 
Lammutusprojekti juurde on koostatud jäätmekava 
Jäätmehulga vähendamine 
 
Objektil ladustatakse sorteeritult järgmist liiki jäätmeid: 
Mineraalsed jäätmed, vanametall, puit, ehituspraht 
Meetmed jäätmete hulga vähendamiseks 
 

Jäätmed Meede Vastutab 
Mineraalsed ehitusjäätmed Purustamine väljaspool 

Kevade tn 4 kinnistu 
(keskkond, kus puuduvad 
läheduses eluhooned) 
täitematerjaliks 

Töövõtja töödejuhataja 

Vanametall Taaskasutusse (näiteks 
BLRT Refonda) 

Töövõtja töödejuhataja 

Puit Sorteeritakse välja 
taaskasutatavad jäätmed 
(plast, papp), ülejäänu 
utiliseeritakse 

Töövõtja töödejuhataja 

Muud ehitusjäätmed Sorteeritakse välja 
taaskasutatavad jäätmed 
(plast, papp), ülejäänu 
utiliseeritakse 

Töövõtja töödejuhataja 

 
Ohtlikud jäätmed                                                                   
Jäätmeliik Meede Vastutab 
Värvi-, laki- ja liimijäätmed Objektil ei esine Töövõtja töödejuhataja 
Naftaproduktid Objektil ei esine Töövõtja töödejuhataja 
Rullmaterjal Viiakse Uikala prügimäele Töövõtja töödejuhataja 
 
Looduse, ehitiste jm kaitsmine 
Vajalikud kaitsmismeetmed: 
Kaitstav objekt / saaste Kaitsemeede Vastutab 
Krundile jäävad puud Ehitatakse ümber 

kaitsepiirded 
Töövõtja töödejuhataja 

Kütuse- või õlileke Absorbeeriva aine 
kasutamine 
kokkukorjamiseks, ohtlike 
jäätmete käitlemisega 
tegeleva ettevõtte 
väljakutsumine 

Töövõtja töödejuhataja 
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Lähikeskkonnaga arvestamine 
 Meetmed Vastutab 
Müra ja vibratsioon Erimeetmete kasutamine 

pole vajalik, tööde tegemine 
on lubatud tööpäeviti kl 
8.30-19.00  

Töövõtja töödejuhataja 

Tolm Vajadusel tuleb 
ehitusjäätmeid niisutada ja 
valida lammutustööde 
läbiviimiseks 
tuulevaiksemad ilmad 

Töövõtja töödejuhataja 

Tänavate asfaltkate Tuleb vältida roomikutega 
avalike teede ja tänavate 
asfaltkatte lõhkumist, 
vajadusel kasutada 
puitlaudadest patju 
roomikute all.  

Töövõtja töödejuhataja 

 
Transpordiohud 
Meetmed  transpordi keskkonnamõju vähendamiseks ei tingi erimeetmete kasutamist, 
materjalide transpordil tuleb kinni pidada üldistest kellaaegadest. Jäätmevedaja peab olema 
registreeritud Keskkonnaametis. 
 
8.1. Jäätmeplaan                                                                                  
1. Jäätmete hinnanguline kogus ja koostis 

Jäätmekood Jäätmeliik 

Hinnanguline 

kogus ühik Tegevus 

17 01 07 

Betooni-, tellise-, plaadi- või 

keraamikatootesegud, mida ei 

ole nimetatud koodinumbriga 

17 01 06 

5280 t 

Purustamine väljaspool Kevade 

tn 4 kinnistut (keskkond, kus 

puuduvad läheduses eluhooned) 

ning taaskasutatakse. Kogus, 

mida ei taaskasutata kohapeal 

täiteks antakse üle vastavat 

jäätmeluba omavale 

jäätmekäitlejale 

17 01 02 Tellised 2532 t 

Purustamine väljaspool Kevade 

tn 4 kinnistut (keskkond, kus 

puuduvad läheduses eluhooned) 

ning taaskasutatakse. Kogus, 

mida ei taaskasutata kohapeal 

täiteks antakse üle vastavat 

jäätmeluba omavale 

jäätmekäitlejale 

17 04 07 Metall 18 t 
Metall teisaldatakse vastavat 

jäätmeluba omavale käitlejale 

170201 Puit 12 t 
Antakse üle sorteerimiseks 

vastavalt luba omavale 

jäätmekäitlejale 
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Tabelis toodud ehitusjäätmete mahud tuleb lammutustööde käigus täpsustada, samuti 
väljaveetavate mitteohtlike jäätmete liigid. Keskkonnale ohtlikud jäätmed tuleb koguda eraldi 
muudest ehitusjäätmetest, nende materjalide kohta tuleb koostada nimekiri ja sõltuvalt nende  
ohtlikkusest käsitlema neid vastavalt litsentsi omavas jäätmekäsitlus ettevõttes. Tööde 
lõppemisel tuleb esitada jäätmeõiend. 
Peale tööde lõppu kaetakse hoone asukoht kasvumullaga ja tehakse murukülv. 
 
 
Koostaja: Kaspar Alles 
/allkirjastatud digitaalselt/   


