

Tehniline kirjeldus

1. Lepinguliste tööde perioodi pikkuseks on ca 3 nädalat alates lepingu alla kirjutamisest;
2. Tööde teostamisel lähtuda Altren Projekt OÜ koostatud projektist <https://www.dropbox.com/sh/o9uyn4ifvdcde2a/AACB8GvDrK3wc1RQ3RR2FjoEa?dl=0> ;
3. I etapis (kunstlume tootmine kuhja koos hilisema laiali veoga) on vajalik ehitada valmis kõik projektis ettenähtu alate jõest veevõtust kuni kõrgsurvepumplani koos selle aluse ja kõigi vajalike ühendustega;
4. Konteiner kõrgsurvepumpla tarnib Kessu OY;
5. Kõikidel elektrikilpidel kindlasti vajalik generaatoriga ühendamise võimalus;
6. Ehitusload Pärnu Linnavalitsuse ja Häädemeeste Vallavalitsuse poolt on väljastamisel.