

Hinnapäring Kuremäe jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti koostamiseks.

Iisaku

17.veebruar 2020

Alutaguse Vallavalitsus (hankija) kavandab Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuremäe külas (vt lisa 1):

- jalg- ja jalgrattatee (edaspidi JTT) rajamist tee 13157 Kuremäe-Soompea ääres tee alates Kasemäe kinnistul (22901:004:0025) oleva parkla juurdesõidutee ristmikust kuni Kuremäe 2 kinnistu (22901:004:0064) kirdeservas külgneval alal (kinnistu puudub) asuva juurdesõiduteeni. JTT kogupikkus ca 1200 m, mis koosneb kolmest lõigust.
- bussipeatuse (Kuremäe kauplus) ala rekonstrueerimist (juurdepääsud alale, bussipeatuse platvorm, ootekoda, juurdepääsu teed, eraldussaar, pingid, infotahvel). Ala suurus ca 850 m²

Projekteeritavate teede ja bussipeatuse ala asukohta ning projekteerimistööde kirjeldus.

1. Jalg- ja jalgrattatee jaguneb lõikudeks:

1. lõik. Algas 13157 Kuremäe-Soompea ääres Kasemäe kinnistul (22901:004:0025) oleva Parkla tee (nr 2290012) ristmikul, edasi kulgeb tee 13157 paremal poolel kuni Allika tee (nr 2290025, 22901:001:0354) ristmikuni.

2. lõik. Algas 13157 Kuremäe-Soompea ääres Kloostri võõrastemaja tee ristmikul (22901:004:0028), edasi kulgeb tee 13157 paremal poolel kuni ristumiseni Külaplatsi kinnistul (22901:004:0178) oleva teega.

3. lõik. Algas 13157 Kuremäe-Soompea ääres tee vasakul poolel Tiigi kinnistuga (22901:004:0016) külgneval alal ca 30 m nimetu ühendustee (Kuremäe-Soompea ja Jõhvi-Vasknarva maanteed vahel) ristmikust, edasi kulgeb tee mööda Kuremäe kaupluse bussipeatuse ala piiri tee 13157 äärde vasakule teepoolele ja sealt edasi kuni Kuremäe 2, Kuremäe 3 (22901:004:0063) ja Kuremäe 4 elamute juurde viiva teeni.

2. Bussipeatuse Kuremäe kauplus ala.

Asukoht tee 13157 Kuremäe-Soompea ääres vasakul teepoolel (vt lisa 1).

Projekteerimistööd

1. Jalg- ja jalgrattatee

1.1. Asfaltkattega, olenevalt ruumilistest võimalustest 1,5 – 3 meetri laiune.

1.2. JTT ristumised alljärgnevate teedega:

1.2.1. Allika tee (nr 2290025, 22901:001:0354);

1.2.2. Kloostri võõrastemaja kinnistu (22901:001:0354) tee;

1.2.3. ühendustee (nimetu, reformimata riigimaal, Kuremäe-Soompea ja Jõhvi-Vasknarva maanteed vahel);

1.2.4. juurdepääsutee Kuremäe 8 (22901:004:0061) ja Kuremäe 9 (22901:004:0065) kinnistule.

1.3. JTT ristumised mahasõitudega alljärgnevatele kinnistutele:

1.3.1. Keskuse (22901:003:0300);

1.3.2. Toonekure (22901:004:0024);

1.3.3. Simsoni (22901:004:0011);

1.3.4. Irina (22901:004:0042);

1.3.5. Tiigi (22901:004:0016).

1.4. JTT-ga seotud liikluskorraldus (s.h. ülekäigurajad, -kohad), haljastus, piirded.

1.5. JTT rajamisele ette jäävate kommunikatsioonide ümberpaigutamine (vajadusel).

1.6. Tänavavalgustus JTT 1. lõigule (koos riigiteede ristmiku valgustusega) ja 3. lõigule.

2. Bussipeatuse ala

2.1. Ala asfaltkattega.

2.2. Asfaltkattega ooteplatvorm koos alusplatsiga ootekoja paigaldamiseks.

2.3. Ooteplatvormi ühendusteel JTT-ga.

2.4. Alale projekteerida kaks parkimiskohta bussidele (vt Lisa 2)

2.5. Eraldussaar (-riba) tee 13157 ja bussipeatuse ala vahel (asfaltkattega ja äärekiviga).

- 2.6. Infotahvel JJT äärde bussipeatuse juurde.
- 2.7. Istepingid jalgte e äärde (täpne asukoht ja arv määratakse projekteerimise käigus).
- 2.8. Tänavavalgustuse rekonstrueerimine.
- 2.9. Liikluskorraldus, haljastus, ülekaigukohad.
- 2.10. Kommunikatsioonide ümberpaigutamine (vajadusel).

Projekteerimisel arvestada:

1. Kuremäe küla detailplaneering (Koostaja AS Kobras 2017, töö nr 2016-075). (vt lisa 2)
2. Riigitee 13157 km 0,08-0,37 kaitsevööndis Kuremäe jalg- ja jalgrattatee ja valgustuse projekti koostamise nõuded (vt lisa 3. Maanteeameti 14.05.2019 kiri nr 15-2/19/18065-2).
3. Tänavavalgustus projekteerida alates riigitee 35 Jõhvi-Vasknarva ja 13157 ristmikust tee 13157 vasakul poolel kuni olemasoleva tänavavalgustuseni (JJT 1.lõik) ja JJT 3. lõigule arvestades bussipeatuse ala valgustuse rekonstrueerimisega. (Kasutada metallmaste ja LED valgusteid, elektritoide maakaabelliiniga).
4. Bussipeatuse alal oleva tänavavalgustuse rekonstrueerimine. (Metallmastid ja LED valgustid, elektritoide maakaabelliiniga).
5. Olemasolevate kommunikatsioonidega ja nende ümberpaigutamise vajadusega.
6. Geoloogilise uuringu teostamisega (eeldatavalt kuni 8 puurauku, täpne vajadus selgub projekteerimisel).
7. Projekteerimiseks vajaliku mõõdistuse teostamine koos geoaluse koostamisega.
8. Käimasoleva menetlusega riigitee 13157 Kuremäe-Soompea üleandmiseks valla munitsipaalomandisse.
9. JJT ja bussipeatuse ala asukoha eelnev ja kogu ehitusprojekti kooskõlastamine on projekteerija ülesanne. (Vallavalitsus aitab igati kaasa maaomanikega kokkulepete saamiseks).
10. Projekt koostatakse kahes eksemplaris paber kandjal ning kahes eksemplaris digitaalsel andmekandjal pdf ja dwg formaadis.
11. Projekti tellijale üleandmise tähtaeg on 01.august 2020.

Lisad:

1. Lisa 1 Joonis. Kavandatava JJT ja bussipeatuse ala asukoha skeem.
2. Lisa 2 Väljavõtted „Kuremäe küla detailplaneeringust“ seletuskiri ja põhijoonis.
3. Lisa 3 Maanteeameti 14.05.2019 kiri.

Hinnapakumuse esitamine

Hinnapakumused palun esitada 27.veebruariks 2020. a kell 13.00 elektrooniliselt e-posti aadressile info@alutagusevald.ee.

Pakkujaks ei saa olla maksuvõlglane. Pakkuja peab omama pädeva isiku kvalifikatsiooni ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamiseks.

Hindamiskriteerium

Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi, tunnistab hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse. Sarnaste pakkumuste korral sõlmitakse leping vallavalitsuse hinnangul kvalifitseerituma pakkujaga.

Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:

- 1) ei leita sobivat lahendust või pakkumuse maksumus ületab oluliselt vallavalitsuse reaalseid võimalusi või Alutaguse valla hankekorras sätestatud piirmäära;
- 2) hinnapäringu menetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis muudavad võimatuks hankemenetluse jätkamise.
- 3) vääramatu jõu tõttu (sh näiteks ka sellise asjaolu teke, mille tõttu langeb ära rahastamisallikas) on hanke teostamine võimatu. Üldmõistena on vääramatuks jõuks mis tahes ettenägematu sündmus, mille toimumise aega ja viisi ei saa hankija mõistlikkuse põhimõttest lähtudes kontrollida ega ära hoida.

Lepingu sõlmimine

Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga.

Täiendav info:

vallavanem Tauno Võhmar, tel 501 3506, e-post: tauno.vohmar@alutagusevald.ee

järelevalvespetsialist Aare Lehtpuu, tel 5860 5666, e-post: aare.lehtpuu@alutagusevald.ee