HANKEDOKUMENDID 

(HD / Juhised pakkujale)
                     „EV100 pargi pergolate valgustuse projekteerimine ja ehitamine”
VEEBILEHEHANGE 

(Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti
hankekorra § 2 p 5, § 4 lg 3  ja § 7 alusel )

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Teile ettepaneku esitada pakkumus eelnimetatud tööde teostamiseks.
Riigihange [veebilehehange/teenused]: „EV100 pargi pergolate valgustuse projekteerimine ja ehitamine”.
Hankemenetluse liik: veebilehehange (ehitustööd).
Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (reg. 75039729).
Hankelepingu eeldatav maksumus: 9 583,33 eurot (km-ta) /  11 500,00 eurot (km-ga)
Rahastamisallikad: Narva linna omavahendid.

Kas riigihange on jaotatud osadeks: Ei.
Kas riigihankele on lubatud esitada alternatiivseid pakkumusi: Ei.
Kas hankija kavandab pakkujatega pärast pakkumuste esitamist läbirääkimisi pidada: Ei.
Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimuste loetelu ning alltoodu tõendamiseks nõutavate dokumentide nimekiri:

	Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimus


	Nõutav dokument

	1.


	Pakkujal puuduvad RHS § 95 lg 1, lg 4 p 8  sätestatud kõrvaldamisalused 
	Pakkuja esitab koos pakkumusega HD 
Lisa 1 kohaselt vormistatud kinnituse 



	2.


	Pakkuja/ühispakkujad ning allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevad alltöövõtjad peab/peavad omama elektritööde teostamiseks   majandustegevusteadet majandustegevuse registris MTR „Elektritööd“, tegevusala liik „Elektripaigaldise projekteerimine“
	Hankija kontrollib vastaval tegevusalal registreeringu olemasolu avalikust andmekogust

Pakkuja täiendavaid tõendeid ei esita.

	3.
	Pakkuja/ühispakkujad ning allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevad alltöövõtjad peab/peavad omama elektritööde teostamiseks   majandustegevusteadet majandustegevuse registris MTR „Elektritööd“, tegevusala liik „Elektripaigaldise ehitamine, sh paigaldamine“. 
	Hankija kontrollib vastaval tegevusalal registreeringu olemasolu avalikust andmekogust

Pakkuja täiendavaid tõendeid ei esita


	Täiendavad dokumendid: 

Pakkujatel on lubatud esitada ühispakkumus riigihangete seaduses sätestatud tingimustel. Ühispakkujate ühise pakkumuse esitamisel vastutavad hankelepingu täitmise eest ühispakkujad solidaarselt. Ühispakkumuse esitamisel täidavad pakkujad HD Lisa 3 kohase ühispakkumuse volikirja.

Kui pakkuja kasutab alltöövõttu, esitab pakkuja pakkumuse koosseisus info alltöövõtja kohta vastavalt alusdokumentide Lisas 4 toodud vormile, tuues välja info alltöövõtja kohta, alltöövõtulepingu objekti kohta, mille suhtes pakkuja kavatseb sõlmida alltöövõtulepingu(id). Hankelepingu täitmisele ei tohi kaasata isikut, kellel esinevad RHS § 95 lg 1, lg 4 p 8  nimetatud kõrvaldamise alused (RHS § 122 lg 1 ja lg 4).




Maksuvõlgade kontroll

Maksuvõlgade kontroll toimub:

(a) Pakkumuse esitamise ehk avamise tähtpäeva seisuga ning

(b) Hankelepingu sõlmimise päeva seisuga (seejuures hankelepingu sõlmimise päeva määrab hankija).

Kui hankija tuvastab, et pakkujal esineb käesolevas punktis sätestatud võlg, annab ta pakkujale vähemalt kolm tööpäeva maksuvõla tasumiseks või ajatamiseks. Kui pakkuja on hankija antud tähtpäevaks maksuvõla tasunud või ajatanud, ei kõrvalda hankija pakkujat või taotlejat hankemenetlusest.

Tööde lühikirjeldus: vt Tehniline kirjeldus HD Lisa 5.

Hankedokumentide väljastamine:
Hankija võimaldab piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankekutsele ja sellele lisatud dokumentidele. Dokumendid on avalikult kättesaadavad Narva linna veebilehel www.narva.ee
Pakkumuse hinna väljendamise viis ja rahaühik: 

Pakkumuse hind väljendada ranges vastavuses ette antud vormiga (HD Lisa 6) kogusummahinnana (fixed price) käibemaksuga ja ilma, täites seejuures kõik maksumusread. Täiendavate makse- ja lepingutingimuste esitamine on keelatud. Pakkumuse rahaühikuks on euro (EUR).

Pakkumuse koostamine ja esitamine: 

Pakkumus koostada eesti keeles, ühes eksemplaris  kirjalikult ning esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus hankija asukohajärgsel aadressil. 

Ümbrikule palume märkida:

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Pakkuja nimi, registrikood, kõik kontaktandmed ning hanke nimetus:                                 Veebilehehange „EV100 pargi pergolate valgustuse projekteerimine ja ehitamine“
Mitte avada enne 10.12.2020.a kell 13:50.  

Hankija ei vastuta ümbriku vormistusnõuete täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkuja märgib vajadusel pakkumuses, milline teave on ärisaladus ning põhjendab teabe ärisaladuseks määramist vastavalt RHS § 111 lg 5.

Pakkujad täidavad HD Lisa 1 kohase vormi, avaldades hankijale oma üldandmed. Pakkuja esitab HD Lisa 2 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed.

Pakkumuse esitamise aeg ja koht: hiljemalt 10.12.2020.a kell 13:30 Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23, kabinet 4, 20308 Narva. 

Hilisemalt laekunud pakkumused ei kuulu läbivaatamisele.
Pakkumuse jõusolek: pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 10.12.2020.a kell 13:50. Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23, direktori kabinet, Narva.        

Hankija võimaldab viibida pakkujatel pakkumuste avamise juures. Pakkujate esindajad peavad olema valmis tõendama volituste olemasolu. Esindusõigust kontrollitakse.

Hindamiskriteerium: 

Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus (RHS § 85 lg 4). Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud, pakkumus.

Kõigi pakkumuste tagasilükkamine: 

Kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata, kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele.

Riigihanke kehtetuks tunnistamine: Hankijal on õigus tunnistada riigihankemenetlus omaalgatuslikult kehtetuks eelkõige siis, kui hankemenetluse kestel on hankijale saanud teatavaks asjaolu, mis välistab või muudab hankija jaoks ebaotstarbekaks hankelepingu sõlmimise esitatud tingimustel, samuti siis, kui hankelepingu sõlmimine etteantud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu enam hankija varasematele vajadustele või ootustele (RHS § 73 lg 3 p 6).
Tööde tähtsamad tähtajad:

1. etapp – eskiislahendus peab olema valmis hiljemalt 25 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist;

2. etapp – põhiprojekt peab olema valmis hiljemalt 45 päeva pärast lepingu sõlmimist;

3. etapp – ehitustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 30.04.2021. a. 
Hankelepingu olulised tingimused:  Hankeleping sõlmitakse vastavalt lisatud lepinguprojektile (HD Lisa 7). Tööde vastuvõtmine ning nende eest tasumine toimub ühes osas. Vaheakteerimisi ega ettemakseid pole ette nähtud. Ette antud lepingutingimused pole läbiräägitavad.

Hankelepingu sõlmimine: 
Hankeleping allkirjastatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul, pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse pakkujatele väljasaatmise päevast arvates. Juhul, kui pakkuja pole eelnimetatud tähtaja jooksul teostanud hankelepingu sõlmimiseks nõutavaid toiminguid, loetakse pakkuja oma pakkumuse tagasi võtnuks.

Objektidega tutvumine:

Pakkujatelt eeldatakse enne pakkumuse tegemist objektidega tutvumist, et arvestada pakkumuses kõikide võimalike töödega. 

Riigihanke eest vastutav isik:
Rimma Aleksejeva, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti kommunaalküsimuste vanemspetsialist, kontakttelefon (+372) 359 9214, mobiiltelefon (+372) 5664 9020, e-post: rimma.aleksejeva@narva.ee.
Lisad (kättesaadavad Narva linna veebilehel)

Lisa 1. Pakkuja andmed
Lisa 2. Pakkuja esindaja volikiri (vajadusel)

Lisa 3. Ühispakkumuse volikiri (vajadusel)

Lisa 4. Alltöövõtja nõusolek (vajadusel)

Lisa 5. Tehniline kirjeldus

Lisa 6. Maksumustabel
Lisa 7. Hankelepingu projekt
Lisa 8. Pergola valgusarvutus

Lisa 9. Ehitusjärgne teostusjoonis

Lisa 10. Pergolavaated

                                                                                                                                                 Lisa 1

Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:              Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:
EV100 pargi pergolate valgustuse projekteerimine ja ehitamine
Menetlusliik:
          veebilehehange/ ehitustööd 
PAKKUJA KINNITUS

1. Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad RHS § 95 lg 1, lg 4 p 8   nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankekutses esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid hankelepingu täitmiseks.

2. Oleme tutvunud hankekutsega ja selle lisadega ning kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.

3. Kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad selle lahutamatu osa.

4. Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse mitte-nõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankekutsele mitte-vastav.

5. Meil on olemas kõik Töövõtulepingu täitmiseks vajalike intellektuaalsete omandite õigused ning et oleme tutvunud kohapeal kõikide pakutud objektidega. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks piisav.

6. Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

7. Meie pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

	Ärinimi:
	

	Äriregistri registrikood
	

	Tegevuskoha aadress:
	

	Telefon:
	

	E-posti aadress:
	

	Pangakonto number:
	

	Panga nimi:
	

	Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress):
	


Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________   

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 2 

Pakkuja esindaja volikiri

Hankija nimi:

            Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Riigihanke nimetus:
            EV100 pargi pergolate valgustuse projekteerimine ja ehitamine
Menetlusliik:
                      veebilehehange/ ehitustööd 
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

PAKKUJA ESINDAJA VOLIKIRI

Käesolevaga volitab _________________ (pakkuja ärinimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus __________________________ (volitatava ees- ja perenimi ning isikukood) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Käesolev volikiri hõlmab volitust hankelepingule allakirjutamiseks ning on antud ilma edasi-volitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni pakkumuse jõusoleku tähtaja lõpuni.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 3  

Ühispakkumuse volikiri
Hankija nimi:

            Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Riigihanke nimetus:
           Riigihanke nimetus:
EV100 pargi pergolate valgustuse projekteerimine ja ehitamine
Menetlusliik:
                    veebilehehange/ ehitustööd 
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

ÜHISPAKKUMUSE VOLIKIRI

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkujad ühispakkumuse esitamiseks:

	Jrk
	Pakkuja nimi
	Pakkuja registrikood
	Pakkuja aadress
	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	Allkirjaõigusliku isiku allkiri

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

	Pakkuja nimi
	

	Pakkuja registrikood
	

	Pakkuja aadress
	

	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	

	Allkirjaõigusliku isiku allkiri
	


Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemisel, esindades ühispakkujaid suhetes hankijaga.

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik ühispakkujad solidaarselt hankelepingu täitmise eest.

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________ 
Lisa 4 

Alltöövõtja nõusolek

Hankija nimi:

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:
EV100 pargi pergolate valgustuse projekteerimine ja ehitamine
Menetlusliik:
          veebilehehange/ ehitustööd 
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

ALLTÖÖVÕTJA NÕUSOLEK
Käesolevaga ________________________ (alltöövõtja, kelle kvalifikatsioonile tuginetakse, ärinimi)

_________________ (äriregistrikood) tõendab, et on andnud _________________________ (pakkuja ärinimi) nõusoleku osaleda ülalnimetatud hankelepingu täitmisel ____________ ______________________________________ (tööde liik) osas alltöövõtjana.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

                                                                                                                                                 Lisa 5 

Tehniline kirjeldus

Hankija nimi:

 
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:                EV100 pargi pergolate valgustuse projekteerimine ja ehitamine

Menetlusliik:


veebilehehange/ehitustööd

Tehniline kirjeldus

1. Taust:

Pergolad asuvad Narva linna EV100 pargis aadressil: Vabaduse tn 24 (katastritunnus 51101:003:0073).

Asukoha plaan on:

[image: image1.png].
511010080073,




Pakkuja peab tutvuma projekteerimis-ehitusalaga kohapeal, ehituse ettevalmistamistööde määratlemiseks. 

2.  Hanke eesmärk
Käesoleva hanke eesmärk on EV100 pargis asuva nelja pergola valgustuse ehitusprojektide koostamine (edaspidi ehitusprojekt) ja valgustuse väljaehitamine koostatud projekti alusel. 
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3. Tööde tähtajad

Enne tööde alustamist on Töövõtja kohustatud esitama detailse tööde ajakava, mille detailsuse määrab Hankija.

Tööde tähtsamad tähtajad:

1. etapp – eskiislahendus peab olema valmis hiljemalt 25 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist;

2. etapp – põhiprojekt peab olema valmis hiljemalt 45 päeva pärast lepingu sõlmimist;

3. etapp – ehitustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 30.04.2021. a. 
4. Nõuded ehitusprojektile

Projekt peab oma tehniliste lahendustega tagama ökonoomse valgustuse, arvestades ehituse, elektrienergia ja hoolduse kulusid vastavalt koostatud valgusarvutusele (Lisa 8.Valgusarvutus)

Valgustuse projekteerimisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:  

4.1. Seadused, määrused
Valgustuse projekteerimisel lähtuda: 

· CEN/TR 13201 - 1:2014 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised.
· EVS-EN 13201 - 2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded.

· EVS-EN 13201 - 3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Valgustussuuruste arvutamine.

· EVS-EN 13201 - 4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid.

· EVS-EN 13201 - 5:2015  Road lighting - Energy performance indicators.
· EVS-EN 12464 - 2:2014 Valgus ja valgustus Töökohavalgustus Osa 2: Välistöökohad
· EVS 843:2016 Linnatänavad.

· EVS-HD 60364-4-41:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest.

· EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

· EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV võrgustandard.

· EVS 907:2017 Ehitusprojekt. 
· Kasutada tänavavalgustuses kehtivaid standardeid ja normdokumente. 

4.2. Valgusti

· Valgustuseks kasutada leedribasid. 

· Värvsustemperatuur 3000 K

· Värvide standardhälve ≤3 sdcm

· Värviedastusindeks Ra> 90

· Valgusvoog meetri kohta 1120 lm

· LED-i samm max. 7,14 mm

· Väikseim lõikepikkus max. 50,0 mm

· Temperatuurivahemik hoiustamisel -35… + 85 ° C

· Temperatuurivahemik töötamisel -20… + 70 ° C

· Soolaudu vastupidavus vastavalt IEC 60068-2-52

· UV-vastupidavus vastavalt IEC 60068-2-5

· Kaitse tüüp IP67

· Eluiga 60000 h

· Leedribadele peab olema vähemalt  5 aastane garantii. 
4.3. Profiil 

Leedribade paigaldamiseks kasutada musta värvi profiili 28mm musta värvi klaasiga.
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4.4. Valgustusvõrk 

4.4.1 Projekteerida üldjuhul maakaabliga kaitsetorus (v.a pergolate konstruktsioonis). Üldjuhul kasutada alumiiniumjuhtmetega ja vasest signaaljuhtmega 1kV välisvalgustuse jõukaablit.
4.4.2 Paigaldada kõik tänavavalgustuse uued kaablid kaitsetorusse ja liivast kaitsekihti, millest 10 cm on kaablitrassi all ja 20 cm kaablitrassi peal.
4.4.3 Kaitsetoru otsad peavad ulatuma vundamendi sisse, selle põhja.
4.4.4 Kaabelliinide sügavused vastavalt 0,4/20 kV võrgustandardile kas 0,7 või 1,0 m, koos kõigi paigaldusnõuetega.
4.4.5 Kaablitrassid tuleb Tellija volitatud esindajale üle anda enne kaeviku kinniajamist. Paigaldatud peab olema liivapadi ja hoiatuslint.
4.4.6 Trassid torus: D75 (450N haljasalal / 750N kõnnitee all)
4.5. Toide
Pergolate toitekaabli ühendamine lähima tänavavalgustuspostiga 51/23, mis saab toite olemasolevast VK-51 lülitus-jaotusseadmest
4.6. Vormistus
4.6.1. Projekti koostamise aluseks võib projekteerija kasutada ehitusjärgset teostusjoonist, töö nr G19022 (Lisa 9. Ehitusjärgne teostusjoonis).

4.6.2. Projekti koostamise aluseks projekteerija kasutab tehnovõrkudega geodeetilist alusplaani täpsusega M 1:500. Kuna Hankija edastab Töövõtjale alusplaani, siis Töövõtja tellib vaid puuduva lõigu geodeetilise alusplaani (vajadusel) ning kooskõlastab selle kõigi tehnovõrkude omanikega (elekter, side, gaas, vesi jne).
4.6.3. Asendiplaani koostamise aluskaardiks võtta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettevõtja nimi, litsentsi nr, töö nr, mõõdistamise aeg). Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis.

4.6.4. Ehitusprojekti lisana esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja kaartide spetsialisti poolt kooskõlastatud geodeetiline krundi alusplaan (mitte vanem kui 2 aastat vastavalt Narva Linnavalitsuse 13.08.2014 määruse nr 25 “Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord” § 9 punktile 1). Näiteks krundi alusplaani fragment A4 formaadis koos spetsialisti templiga.

4.6.5. Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadustikuga ettenähtud juhtudel.

4.6.6. Projekteerijal võtta tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt ja maaomanikelt nõusolek ehitustööde läbiviimiseks.

4.6.7. Projekteerija valmistab eskiislahenduse ning kooskõlastab selle  Tellija esindajaga ning seejärel, arvestades kõiki soove, koostab põhiprojekti.

4.6.8. Asendiplaanil, sh geodeetilisel alusplaanil, mitte kasutada halvasti loetavaid või valgusest sõltuvaid värve, nt kollast. Asendiplaanile peab olema kantud projekteeritava piirkonnaga valgustustehnilises mõistes otseselt kokku puutuva olemasoleva tänavavalgustuse esimesed valgustuspunktid. Asendiplaanil peab olema märgitud valgustustrassi läheduses olevate puude võrade ulatus.

4.6.9. Projektis esitada projekteeritava valgustusvõrgu piirkonnaskeem ja VK elektriline skeem. Valgustusvõrgu skeem peab olema ülevaatlik, lihtsalt arusaadav, seotud konkreetse asendiplaaniga ja sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid (pinge, vool, võimsus, kaitse, pingelang, juhistikusüsteem, valgustite tüüp ja võimsus) projekteeritava valgustuse ja LJS piirkonna kohta tervikuna. Skeem peab olema seotud asendiplaaniga soovitavalt mõõtkavas 1:2000, erinevad valgustusgrupid tähistada eri värviga, eritüüpi valgustid erinevate tingmärkide ja kirjetega. Skeemil mitte esitada olemasolevaid maa-aluseid tehnovõrke. 

4.6.10. Põhiprojekt peab olema sellise tehnilise taseme ja detailsusega, mis võimaldab määrata ehitustööde maksumust ning ehitada selle järgi.

4.6.11. Projekti mahus peab olema üheselt määratud kõigi tehtavate tööde maht ning nõutavad kvaliteeditasemed. Tööde tegemisel juhinduda ehitusseadustikust, selle alusel kehtestatud normidest ning EV kehtivatest kõrgendatud kvaliteedistandarditest. Tellijal on õigus eeldada, et tööde mahud on arvestatud õigesti ja vastavad joonistes ja spetsifikatsioonides toodud mahtudele.

4.6.12. Projekti koosseisus esitada ehitustööde maksumustabel, mis sisaldab ehitustööde mahtude ja maksumuste määratlemist projekti osa ja kulugruppide kaupa 

4.6.13. Projekti koosseisus esitada seadmete eksplikatsioon ja näidised ning muud projekti osad ehitusprojekti staadiumis. 

4.6.14. Projektis esitada projekteeritava valgustuse valgustehnilised parameetrid ning nende vastavus standardile.

4.6.15. Ehitusprojekti põhiprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusele nr 82.
4.7. Eritingimused
4.7.1.   Objekti  ehitusjärgse teostusjoonise DWG-formaadis annab Tellija Töövõtjale üle pärast lepingu sõlmimist.
4.7.2.  Pergola vaaded ja suurused on kättesaadavad Lisast 10. Pergolavaaded
4.7.3. Projektdokumentatsioon antakse Hankijale üle kahes (2) eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalselt (DWG failina ja PDF failina). 
4.7.4. Vastavalt vajadusele töövõtja korraldab Hankija/Tellija esindajate töökoosolekuid ja vormistab töökoosolekute protokollid.
4.7.5. Kõik riigihanke tehnilises kirjelduses (Pakkumuse maksumustabel, lisatud joonised, tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused (näiteks tootemargid, tootetähised, tootjafirmade nimed jne) sisaldavad klauslit “või samaväärne”. Kõik samaväärsed tooted/süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jne osas.
5. Nõuded ehitustöödele
5.1.    Ehitamisele kuulub EV100 pargi nelja pergola valgustus.
5.2.    Ehitustööde tegemiseks koostab töövõtja ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis (vt p 4).

5.3.    Töövõtja on kohustatud:

5.3.1. Hiljemalt tööde alustamise tähtpäevaks paigaldama töömaale tööde tegemise ajaks vajalikud informatsioonitahvlid kooskõlastatult Tellijaga. Informatsioonitahvlite paigaldamisel peab Töövõtja juhinduma üldnormidest. 
5.3.2. Hankima kõik tööde läbiviimiseks vajalikud load ja kooskõlastused. Enne kaevetööde tegemist on Töövõtja kohustatud kooskõlastama kõikide tehnovõrkude asukohad tehnovõrkude omanikega. Töövõtja peab veenduma tehtavate kaevetööde ohutuses, arvestades töötsooni läbivate trasside, kommunikatsioonide, kaablite jms asukohti ja nende valdajate nõudeid / kooskõlastusi, hankima vajadusel nõutavad load.
5.3.3. Arvestama, et töid tehakse avalikus linnaruumis ning põhjendamatult ei tohi hoida tänavaid suletuna või häirida muul viisil tänava kasutajaid. Ehitustööd tuleb organiseerida selliselt, et töö toimuks tööfrondi olemasolul pidevalt ja võimalikult minimaalse perioodi jooksul. Tööde ajaks peab Töövõtja paigaldama ehitusplatsile piirde.
5.3.4. Osalema kõigil töökoosolekutel ning esitama päevakorrakohase informatsiooni. Töövõtjal on õigus nõuda koosoleku kokkukutsumist, kui see on töö tegemiseks olulise tähtsusega.

5.3.5. Korraldama töövahendite ja paigaldiste olemasolu, mis on vajalikud töö tegemiseks. Töövõtja korraldab ja sõlmib ise lepingud Töömaast väljapoole jäävate alade rentimiseks või muul viisil arveldamiseks. Tellija ei võta endale mingit vastutust ega kohustusi seoses sellise maa-alaga.

5.3.6. Hooldama kõiki objekti piires olevaid ning töödega seotud teid, erateid, tööobjekti, varustust ning objektiga külgnevat ala ehitusprahi kandumisel väljapoole ehitusobjekti piire.

5.3.7. Korraldama vajalikud ladustusplatsid ehituseks vajalike materjalide hoidmiseks, sh väljakaevatud pinnase ladustamiseks ning katma kõik sellega kaasnevad kulud.

5.3.8. Tagama ehitustööde juhtimise objektijuhi poolt. 

5.3.9. Puutüvedele lähemal kui 2,0m tuleb kaevetööd teha käsitsi, et vältida puujuurte ja -tüvede kahjustamist. Pakkumise hulka kuulub ka ehitusaegne puutüvede kaitsmine. Juhul kui tööde käigus tekib vajadus puujuurte või -võrade lõikamiseks, tuleb nimetatud tööd kooskõlastada või kohale kutsuda Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti Kommunaal- ja ehitusosakonna esindaja.

5.3.10. Kandma täielikku vastutust kehtivate liiklus- ja tööohutuseeskirjade täitmise eest ehitusobjektil.

5.3.11. Koostama vajadusel ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid, kooskõlastama need Narva Linnavalitsusega ning hankima vajadusel sulgemisload. Liikluskorralduse skeemide ühte eksemplari tuleb hoida Tööde ajal objektil Töövõtja esindaja juures, kes vastutab liiklus- ja tööohutuseeskirjade täitmise eest. Töövõtja kannab täielikku vastutust liiklus- või tööga seonduvate kahjude eest ehitusobjektil, kus kahjud on tekkinud Töövõtja tegevuse, korralduste või kehtivate eeskirjade ja juhendite mittejärgimise tagajärjel. Juhul, kui ehituse ajal tekib vajadus muuta liikluskorraldust, siis tuleb muudatused kooskõlastada Narva Linnavalitsusega.

5.4. Nõuded alltöövõtjatele: 

5.4.1.    Töövõtja vastutab iga alltöövõtja, aga ka tema esindajate ja töötajate tegevuse ning vigade eest samamoodi, kui oleks tegemist olnud töövõtja enda tegevusega või tegevusetusega.

5.4.2.    Täiendavate alltöövõtjate kaasamiseks lisaks pakkumuses toodule, tuleb Tellijalt saada kirjalik nõusolek.

5.5.   Pärast Tööde lõpetamist, kuid enne Ülevaatuse/Vastuvõtuakti koostamist tuleb teekate, haljasala ja kõik Töövõtja töödega seotud alad puhastada ja tasandada vastavalt Tellija nõudmistele. Kõik ajutised paigaldised ning materjalide ülejäägid tuleb kõrvaldada ning Objekt puhastada ja korrastada

5.6.   Valgustustööd peavad olema enne Tellijale üleandmist vastu võetud Hankijale kuuluva tänavavalgustuse hooldusega tegeleva ettevõtte poolt 

6.        Üleandmise dokumentatsioon

6.1. Valmis ehitatud objekti üleandmine-vastuvõtmine toimub pärast EVS-HD 384.6.61 S2/2004 osas 6-61 „Kontrolltoimingud. Kasutuselevõtu kontroll“ toodud dokumentide esitamist. Lisaks sellele esitada valgustehniliste mõõtmiste ja valgustuse koormusvoolude mõõtmise protokollid (fiidrite kaupa).

6.2. Tööde üleandmiseks vajalik dokumentatsioon (teostusdokumentatsioon, toodete passid ja tootesertifikaadid, materjalide sertifikaadid, hooldusjuhendid jms) esitatakse Tellijale.
6.3. Ehitusdokumentatsioon peab vastama majandus- ja taristuministri 04.09.2015 määrusele nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“.
6.4. Ehitusdokumentatsioon peab vastama Narva linnas kehtivatele nõuetele, meelespea http://www.narvaplan.ee/?menu=5&page=0
6.5. Teostusjoonised peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34, „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.

7.       Muud tingimused:

7.1. Tööde tegemisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide töödega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Hankijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

7.2. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on pakkuja risk.

7.3. Pakkumuses tuleb arvestada nende töödega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Inspecta Estonia, Tervisekaitsetalitus, Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad või teenusepakkujad (küte, side, elektrivarustus) võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.
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Hankelepingu projekt

TÖÖVÕTULEPING nr _______

Kuupäev digiallkirjas
1. LEPINGU POOLED
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Asutuse registrikood




75039729   
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Peetri plats 3, 20308 Narva

Telefon





+ (372) 359 9155
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Esindaja





Jelena Skulatšova, direktor

Esinduse alus



                       Ameti põhimäärus

Töövõtja



Ärinimi






Äriregistrikood



Asukoht
Telefon

E-post


Esindaja 






Esinduse alus


Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks ehitustööde veebilehehankes „EV100 pargi pergolate valgustuse projekteerimine ja ehitamine“ (XX.XX.2020.a. hanketeade nr  Narva linna veebilehel) tulemused (LMA XX.XX.2020 hankekomisjoni protokoll), olles kokku leppinud alljärgnevas:
2. LEPINGU ESE

2.1. Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi: Leping) esemeks on „EV100 pargi pergolate valgustuse projekteerimine ja ehitamine“ hanke raames hankedokumentides fikseeritud mahus ja tingimustel, samuti muud nimetatud hanke eesmärgiga seotud ning sellest tulenevad tööd ja toimingud kuni Tööde lõpliku vastuvõtmiseni Hankija poolt, samuti garantiiaegsed toimingud (edaspidi nimetatud Tööd) vastavalt Lepingu dokumentidele ja Tellija juhistele.

2.2. Poolte õiguste ning kohustuste aluseks on Leping oma lisadega, Hankedokumendid koos hankemenetluse käigus antud selgitustega, VÕS, Eesti Vabariigis kehtivad eeskirjad ja standardid ning muud Lepingu esemeks olevaid asju käsitlevad tehnilised dokumendid. Lepingu raames termin "Leping" hõlmab endas kõiki eelnevalt loetletud dokumente, kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti.

2.3. Pooled tagavad ja deklareerivad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu normatiivakti sätet ega ühtki endale varem sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustust. 

2.4. Lepingu tõlgendamisel ja täitmisel juhinduvad Pooled lisaks hanke alusdokumentides, Töövõtja poolt esitatud pakkumuses ka muudest ehitustegevust reglementeerivates õigusaktides ja Eesti Vabariigis avaldatud ehitusvaldkonna standardites sätestatust. 

2.5. Tööde maht ja Tööle kehtestatud nõuded on toodud hinnapakkumuste hanke hankedokumentides, tehnilises osas eelkõige tehnilises kirjelduses. Tööde kavandamisel ja teostamisel tuleb lähtuda Lepingu dokumentides esitatud nõuetest. Töövõtja on kohustatud ilma täiendava kompenseerimiseta Tellija poolt tegema ka kõik Töö nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud projekteerimis-, ehitus- ja abitööd, samuti muud tööd ja võtma võimalikud ehitusriskid Tellija eesmärgist lähtudes, millistele ei ole otseselt viidatud Lepingus ja selle dokumentides, kuid millised on, tulenevalt hankest, Töövõtja ametialasest professionaalsusest ja heast ehitustavast, vajalikud Töö nõuetekohaseks teostamiseks ja ehitusobjekti kasutusele võtmiseks. 

2.6. Töövõtja kinnitab, et ta omab töö teostamiseks vajalikke töövahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning tal on kogemused Lepingu dokumentidega kirjeldatud Tööde teostamiseks. 

2.7. Käesolevaga Töövõtja kinnitab, et ta on täielikult teadlik kõikidest Tööga seonduvatest õigusaktidest, kehtestatud ehituseeskirjadest, -normatiividest ja –standarditest, ametkondlikest määrustest ja muudest dokumentidest ning kohustub neid täitma kõrvalekaldumisteta ja ilma Tellijalt täiendavat hüvitist nõudmata. 

3. LEPINGU DOKUMENDID

3.1. Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Leping oma lisadega, kogu Tellija hankedokumentatsioon, Eesti Vabariigis kehtivad standardid, Eesti Vabariigis kehtivate seaduste (sh jäätmeseadus), õigusaktide, määruste, normide ja juhendite sätted, KOV õigusaktide sätted, sh Narva Linnavolikogu 17.05.2012 määrus nr 8 „Narva jäätmehoolduseeskiri“, Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määrus nr 16 „Narva linna heakorra eeskiri“, teised Narva linnas kehtivad Narva Linnavolikogu määrused, muud kehtivad õigusaktid, vastava valdkonna hea tava.

3.2.  Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest, milles kirjalikult lepitakse kokku pärast käesolevale Lepingule allakirjutamist.

3.3.
Käesolevale Lepingule on Lepingu sõlmimisel lisatud järgmised lisad: 

3.3.1.   Lisa 1. Lepingu eelarve (HD Lisa 6);

3.3.2.   Lisa 2. Tehniline kirjeldus (HD Lisa 5).
4. LEPINGU TÄHTAJAD

4.1. Leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib kuni Poolte kõigi vastastikuste kohustuste täitmiseni, kaasa arvatud garantiiperiood; edaspidi ka Lepingu täitmise tähtpäev.

4.2. Töövõtjal on kohustus alustada Tööde teostamist koheselt pärast Lepingu jõustumist.
4.3.     Tööde tähtsamad tähtajad:

1. etapp – eskiislahendus peab olema valmis hiljemalt 25 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist;

2. etapp – põhiprojekt peab olema valmis hiljemalt 45 päeva pärast lepingu sõlmimist;

3. etapp – ehitustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 30.04.2021. a. 
4.4.  Käesolevas lepingus sätestatud tähtajad on Töövõtjale siduvad ning nende mittejärgimisel võib Tellija kohaldada Lepingu p-s 9.3 nimetatud leppetrahve. 
5. TÖÖDE ÜLEANDMINE

5.1.  Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub ühes osas, sellekohase üleandmis-vastuvõtmisaktiga, peale Töövõtja kõigi Lepinguliste kohustuste täitmist. 

5.2.  Ehitustööd loetakse lõpetatuks pärast Tellija poolt üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist ja hanke eesmärgi saavutamiseks kogu vajaliku dokumentatsiooni saamist. Tööde üleandmise kohta esitatud akti allakirjutamise järgselt tekib Töövõtjal õigus esitada Tellijale üleantud Tööde maksumust masintöödeldav e-arve.
5.2.1. 
 Tööde üleandmise vormistamiseks esitab Töövõtja, Tööde lõplikule teostamisele järgneva töönädala jooksul, Tellijale enda poolt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akti kahes eksemplaris. Tellija esindaja kirjutab teostatud tööde aktid alla hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Pretensioonide olemasolul või puuduste avastamisel informeerib Tellija Töövõtjat nendest hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Juhul, kui Tellija vaidlustab osaliselt akteeritud ehitustööde mahtu ja kvaliteeti, kinnitab Tellija koos pretensiooni esitamisega akti selle osa, mille kohta Tellija esindajal ei ole pretensioone.

5.3.  Maksed Töövõtjale tasutakse vastavalt Tellija poolt  aktsepteeritud Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti alusel koostatud e-arvele 15 päeva jooksul e-arve kättesaamisest arvates.

6. LEPINGU HIND 
6.1. Käesoleva Lepingu hind on  (     ) eurot (edaspidi Lepingu hind), mis sisaldab Tellija reservi. Hinnale lisandub käibemaks.
6.2. Pakkumuse maksumustabel (HD Lisa 6) on Töövõtjale siduv. Lepingu hind on lõplik ning ei sõltu Töövõtja maksu- ja muude riiklike kohustuste võimalikust suurenemisest.

6.3. Lepingu hind määrab Töövõtjale makstava tasu ülempiiri ning Töövõtjal ei ole õigust nõuda täiendavate kulutuste hüvitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud. Lepingu hind sisaldab tekkinud ehitusjäätmete käitlemiseks vajalikke kulutusi, samuti Tööde teostamisel kasutatava tehnika soetusmaksumust ning rendihinda.

6.4. Tellija tasub Töövõtjale faktiliselt teostatud ja Tellija poolt aktsepteeritud Tööde eest ühes osas Tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise akti põhjal koostatud arve alusel. Tellija maksetähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva, vastava arve kättesaamisest arvates.

6.5. Tellija reserv (5% lepingu eelarvelisest mahust) ei kuulu Tellija poolt Töövõtjale tasumisele ning reservi kasutatakse üksnes juhul, kui ilmneb võrreldes seni tellitud töödega selliste täiendavate tööde tellimise vajadus, mida Tellija esialgsete tööde tellimisel ette ei näinud. Reservi kasutamise üle otsustab Tellija. Tellija reservi arvelt on võimalik tellida kas uusi töid ehk lisatöid või lepingu mahtu esialgselt kuulunud tööde mahtu suurendada tingimusel, et sellised tööd on lepingu esemega seotud või lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud (Lisatööd).

6.6. Tellija nõudel on Töövõtja kohustatud tegema lisa- ja muudatustöid, s.o. Töödele täiendavaid töid (edaspidi nimetatud “Lisatööd”) või Töödena Lepingus ettenähtud töid esialgselt ettenähtust erinevatel – muudetud tingimustel (edaspidi nimetatud “Muudatustööd”). Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega hüvitama ühtegi Töövõtja poolt tehtud Lisatööga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud. Kui Muudatus- või Lisatööd toovad kaasa Tööde maksumuse kallinemise, kohustuvad Pooled enne vastavate tööde teostamist leppima kirjalikult kokku tasus nende eest ning dokumentatsioon ning tegevused muudatuse fikseerimiseks on järgmised:

6.6.1. Muudatuse vajalikkuse tuvastamine ehituskoosolekul ja selle protokollimine;

6.6.2. Ehitajapoolse hinnapakkumuse esitamine, näidates ära ärajäävad ja lisanduvad tööd;

6.6.3. Pakkumuse heakskiitmine Tellija, omanikujärelevalve ja vajadusel projekteerija poolt.

7. POOLTE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

7.1. Töövõtja kohustused:
7.1.1. Juhinduma hankedokumentides esitatud tehnilises kirjelduses sätestamata tingimustes ja nõuetes kehtivatest normidest, heast projekteerimise tavast, oma kogemustest ja professionaalsusest. Parima tulemuse saavutamiseks peab Töövõtja konsulteerima erialaspetsialistidega, kasutades nende kogemusi ja professionaalseid nõuandeid. 
7.1.2. Kindlustama Tööde teostamiseks vajalike registreeringute, lubade, litsentside, kooskõlastuste jm projekteerimistöödel nõutavate dokumentide olemasolu ning  tasub nendega seotud kulud;
7.1.3. Koostama ja vormistama, vastavalt Lepingule ja Tellija juhistele, Tööde alustamiseks nõutavad dokumendid;
7.1.4. Teostama Tööd, sh Tellija kirjalikul nõudmisel tehtavad Lisatööd, vastavuses käesoleva Lepingu ja kehtivate õigusaktidega;
7.1.5. Järgima töö teostamisel Tellija huvisid ja eesmärke kooskõlas käesoleva Lepinguga;
7.1.6. Juhinduma tööde teostamisel ehitusseadusest, selle alusel kehtestatud normidest ning EV kehtivatest kõrgendatud kvaliteedistandarditest; 
7.1.7. Teostama Tööd Poolte poolt kokkulepitud tähtajaks ning andma nõuetekohaselt tehtud Tööd üle Tellijale vastava üleandmis-vastuvõtuaktiga;
7.1.8. Andma Tellijale Tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel;
7.1.9. Hankima kõik Tööde teostamiseks vajalikud materjalid vastavalt Lepingu dokumentatsioonile ning vastutama Tööde teostamisel kasutatud materjali kvaliteedi eest;
7.1.10. Kõrvaldama oma kulul teostatud ja/või teostatavate Tööde ja kasutatavate materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel, vastasel korral on Tellijal õigus teha avastatud puuduste kõrvaldamine ülesandeks mõnele kolmandale isikule Töövõtja kulul ning vähendada vastavalt Töövõtjale Lepingu alusel makstavat tasu;
7.1.11. Töövõtja kannab Tööde juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot kuni Tööde lõpliku vastuvõtmiseni Tellija poolt;
7.1.12. Arvestama Tellija juhistega Tööde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata nende saamise järel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult teatama. 
7.1.13. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Töövõtja Tellija poolt antud juhiste järgimisest põhjustatud tagajärgede eest;
7.1.14. Eeldatakse, et Töövõtja teostab kõik Lepingus kokkulepitud Tööd isiklikult. Töövõtja pakkumuses nimetamata alltöövõtjate kasutamine Töövõtja poolt on lubatud vaid Tellija kirjalikul nõusolekul. Vastava kirjaliku nõusoleku olemasolul on Töövõtja kohustatud eelnevalt kooskõlastama Tellijaga kõik alltöövõtjad, keda Töövõtja kavatseb kasutada Lepingu täitmiseks. Tellija ees jääb Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Töövõtja kasutanud alltöövõtjaid, eest vastutavaks Töövõtja;
7.1.15. 24 (kahekümne nelja) kalendrikuu jooksul, Tööde lõpliku vastuvõtmise kuupäevast arvates, kõrvaldama Tellija poolt määratud mõistliku tähtaja jooksul kõik Töödes ilmnenud puudused (Töövõtugarantii);
7.1.16. Töövõtugarantiiga on hõlmatud ka need Töödes ilmnenud puudused, mis on tekkinud pärast juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko üleminekut Tellijale.
7.1.17. Töövõtja peab Tellijale tema esimesel nõudmisel tagastama dokumendid ja esemed, mis ta Lepingu täitmiseks või sellega seoses on Tellijalt saanud.
7.1.18. Koristama ja vedama ära töömaal tekkinud ehitusprahi ning tagama heakorra tööde teostamise piirkonnas, hoidma tööde teostamise ajal korras ehitusplatsi ja selle vahetu ümbruse, hoidma sõidu- ja kõnniteed vabad ehitusmaterjalidest, jääkmaterjalidest; esitama Tellijale tõendi selle kohta, et käesolevas punktis nimetatud jäätmed on viidud selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta;
7.1.19. Töövõtja kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest;
7.1.20. Järgima Tellija poolt kooskõlastatud Tööde teostamise tähtaegu;
7.1.21. Arvestama tööde teostamisel kehtivate tervisekaitsenõuetega;
7.1.22. Tagama Lepingu kehtivuse perioodil Tööde teostamiseks vajalike tegevuslubade, registreeringute, kooskõlastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankima viivitamatult nõutavad litsentsid ja load omal kulul ja vastutusel;
7.1.23. Koostama ja vormistama nõutava täitedokumentatsiooni, sisestama elektrooniliselt vajalikud andmed ehitisregistri kaudu kasutusloa saamiseks;
7.1.24. Kooskõlastama koostatava dokumentatsiooni ja Tööd asjaomaste ametkondade ja asutustega;
7.1.25. Kasutama Tööde teostamisel vaid kvalifitseeritud tööjõudu. Kvalifikatsiooni vastavuse hindamisel lähtutakse kehtivast kutsestandardist;
7.1.26. Töövõtja kohustub kahe aasta jooksul, Tööde lõpliku vastuvõtmise kuupäevast arvates, kõrvaldama Töödes esinevad puudused (Töövõtugarantii). Töövõtja kohustub kahe aasta jooksul, Tööde lõpliku vastuvõtmise kuupäevast arvates, viima Töö vastavusse muutunud standardite ja õigusaktide nõuetega, mis takistavad Töö eesmärgipärast kasutamist;
7.1.27. Töövõtja tagastab Lepingu lõppemisele järgneva töönädala jooksul Tellijale dokumendid ja esemed, mis ta Lepingu täitmiseks või sellega seoses on saanud.
7.2. Töövõtja õigused:
7.2.1. Saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
7.2.2. Saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud jms.);
7.2.3. Nõuda Tellijalt lisainformatsiooni ning täiendavaid alusandmeid, kui see on vajalik Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.
7.3. Tellija kohustused:
7.3.1. Tasuma Töövõtjale nõuetekohaselt teostatud ja üleantud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
7.3.2. Vastu võtma Töövõtja poolt üleantavad kvaliteetsed valmis Tööd Lepingus ette nähtud tähtajal.
7.4. Tellija õigused:
7.4.1. Teostada jooksvat kontrolli Tööde käigu ja kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tööde Lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamiseks;

7.4.2. Tellijal on õigus ühepoolselt muuta Töövõtja poolt teostatavaid töid ja mahtusid, teatud töö või hanke töövõtu mahust välja jätta või asendada, muid töövõtu osi sealjuures muutmata. Tellija poolt Tööde mahu ühepoolsel vähendamisel või Tööde asendamisel vähendatakse Lepingu Hinda tööde mahu vähendamise võrra, mis kalkuleeritakse, võttes aluseks pakkumuses märgitud tööde hinna. Juhul, kui pakkumises märgitud tööde hind, mida tahetakse võtta aluseks Töö mahu vähendamise kalkuleerimiseks, ei ole otseselt välja toodud, siis Töö mahu vähendamine või asendamine kalkuleeritakse materjalide keskmistest turuhindadest ning Poolte poolt kokkulepitud tööde mahtudest ja ühikuhindadest lähtudes;

7.4.3. Kui Tööde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tööd ei tehta nõuetekohaselt , siis on Tellijal õigus määrata Töövõtjale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult. Kui Töövõtja seda nõuet tähtajaks ei täida, siis on Tellijal õigus kas Lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha Tööde jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja kulul;

7.4.4. Kui Töövõtja kaldub Lepingu tingimustest kõrvale ja see halvendab Tööd, või laseb tekkida muid puudusi Töödes, siis on Tellijal õigus nõuda puuduste tasuta parandamist Tellija kehtestatud tähtajaks või vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töödes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega või Tööde hinna vastavat vähendamist. 

7.4.5. Lepingust oluliste kõrvalekaldumiste või muude oluliste puuduste olemasolul Töödes on Tellijal õigus Lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist. 

7.4.6. Keelduda teostatud ja/või teostatavate Tööde eest tasumisest juhul, kui Töövõtja rikub lepingulisi kohustusi Tellija ees.

8. PUUDUSED TÖÖDES 

8.1. Juhul kui teostatud töödes on puudusi, teostatud tööd ei vasta Lepingule, tehnilisele kirjeldusele, kehtestatud ehituseeskirjadele, -normatiividele ja –standarditele või kehtivale seadusandlusele, siis kohustub Töövõtja vastavad puudused omal kulul kõrvaldama. Peale puuduste kõrvaldamist toimub Poolte poolt tööde täiendav ülevaatus, aktsepteerimine ja vastava e-arve vastuvõtmine. Tasu muutub sissenõutavaks üksnes pärast aktsepteeritud vastuvõtmise-üleandmise akti alusel esitatud e-arve esitamisest alates 15. kalendripäeval. 

9. VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISE EEST, LEPPETRAHVID 

9.1. Tellija maksab Töövõtjale maksetähtaegade rikkumise eest viivist 0,5% makse summast  iga viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte üle 30% hilinenud makse summast.

9.2. Töövõtja viivisenõue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul, makseviivituse toimumisest arvates. Vastasel korral loetakse Töövõtja viivisenõue aegunuks ning Tellija vabaneb viivise maksmise kohustusest.

9.3. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud Tööde tegemise või üleandmise lõpptähtaja ületamise eest leppetrahvi 0,1% Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripäeva eest, kuid mitte üle 30% käesoleva Lepingu hinnast.
9.4. Igakordse lepingulise kohustuse rikkumise eest, mida ei ole Lepingu p 9.3 ja 9.5 nimetatud, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni ühe (1) % Lepingu hinnast, kuid kokku mitte üle 30 % käesoleva Lepingu hinnast.

9.5. Igakordse lepingulise kohustuse rikkumise eest, millega kaasneb Lepingust taganemine õiguskaitsevahendina, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 10% Lepingu hinnast.
9.6. Lepingu punktide 9.3 - 9.5. kohaldamise aluseks olev lepingurikkumine fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase täitmise aktiga. Leppetrahvi rakendamise korral on Tellija kohustatud teavitama Töövõtjat leppetrahvi nõudmisest hiljemalt neljateistkümne (14) päeva pärast kohustuse rikkumise avastamist.
9.7. Töödes esinevate puuduste kõrvaldamine lepingulise kohustuse täitmiseks antud täiendava tähtaja jooksul ei vabasta Töövõtjat leppetrahvi maksmise kohustusest.

9.8. Tellijal on õigus pidada Lepingu punktides 9.3, 9.4. või 9.5. sätestatud korras arvutatud leppetrahvid kinni Töövõtjale makstavast tasust. Leppetrahvi nõudmine ei välista Tellija õigust nõuda Töövõtjalt Lepingu täitmist ja/või kahjude hüvitamist. Tellijal on õigus leppetrahv tasaarvestada Töövõtjale tasumata arvetega Lepingu p-s  9.6 alusel koostatud akti alusel. 

10. LEPINGU MUUTMINE

10.1. Lepingut saab muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel, lepingus või riigihangete seaduses sätestatud juhtudel. Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised.

11. LEPINGU LÕPETAMINE

11.1. Leping jõustub sellele allakirjutamise hetkest. Leping lõpeb lepinguliste kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmisega Poolte poolt  garantiiaja ja garantiitööde teostamise möödumisel.

11.2. Muudatused ja täiendused Lepingule on kehtivad, kui need on sõlmitud kirjalikult ja alla kirjutatud Poolte volitatud esindajate poolt.

11.3. Tellijal on õigus Lepingust taganeda:

11.3.1. kui Töövõtja ei asu õigeaegselt Lepingut täitma ning tööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks;

11.3.2. kui Töövõtja teeb töid aeglaselt ning tööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks;

11.3.3. kui Töövõtja teostab ehitustöid vastuolus Lepinguga, kehtestatud ehituseeskirjade, -normatiivide või –standardite või kehtiva seadusandlusega;

11.3.4. kui Töövõtja vaatamata Tellija juhistele ja märkustele teostab töid süstemaatiliselt ebakvaliteetselt, kasutab ebakvaliteetseid, ebaõigeid või mittenõuetekohaseid materjale, töövahendeid, seadmeid, tooteid, töövõtteid vms.;

11.3.5. kui Töövõtja rikub teisi Lepingust tulenevaid kohustusi ega kõrvalda rikkumist Tellija nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui seitse (7) päeva;

11.3.6. kui Töövõtja on maksejõuetu;

11.3.7. kui Töövõtja ei vii Lepingutingimustele mittevastavaid töid Lepingutingimustega vastavusse või viivitab oluliselt (üle kahekümne ühe (21) päeva) töö Lepingutingimustega vastavusse viimisega;

11.3.8. kui Lepingu täitmise ajal kaotavad Töövõtjale väljastatud ja lepinguliste tööde teostamiseks vajalikud registreeringud või tegevusload kehtivuse ja Töövõtja ei võta ette toiminguid nende pikendamiseks või uute väljastamiseks.

12. TEADETE EDASTAMINE
12.1. Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema edastatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi nõue tuleneb Lepingust või teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi.
12.2. Üks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus näidatud aadressil. Aadressil muutmisest on pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, elektronposti (e-mail) kaudu.
12.3. Ühe Poole mistahes nõue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema vormistatud kirjalikult.
13. LÕPPSÄTTED
13.1. Pooled täidavad Lepingut vastastikuse usalduse põhimõttel, järgides head tava.
13.2. Vaidlused, mis tekkivad käesoleva Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel lahenda-takse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Viru Maakohtus.
13.3. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 
13.4. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele. 
13.5. Pooled nimetavad jooksvate küsimuste lahendamiseks, samuti Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamiseks, kummaltki Poolt esindajad:
Tellija esindaja     –  Rimma Aleksejeva,  Linnamajandusameti kommunaalküsimuste vanemspetsialist, tel. 359 9214, e-post: rimma.aleksejeva@narva.ee 
 
Töövõtja esindaja – ..…………….., tel. _______, e–post: ………   



13.6. Töövõtja kinnitab, et Tellija on võimaldanud tutvuda enne Lepingu sõlmimist Tööde teostamiseks nõutavate andmetega ning esitanud kõik Tööde teostamiseks vajalikud dokumendid.
14. POOLTE ALLKIRJAD
Tellija esindaja:




      Töövõtja esindaja:
     (allkirjastatud digitaalselt)                                       (allkirjastatud digitaalselt)

Jelena Skulatšova 
Narva Linnamajandusameti
direktor
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