

## **PAKKUMUSKUTSE**

### **Välja tänava rekonstrueerimine koos kergliiklustee ühenduse rajamisega**

Pakkumuse küsija (Tellija): Märjamaa Vallavalitsus (77000447)

Pakkumuste võtmise eesmärk on leida projekteerija Märjamaa vallas, Märjamaa alevis Välja tänava rekonstrueerimiseks koos kergliiklustee ühenduse rajamisega.

Ehitusprojekt koostatakse põhiprojekti staadiumis koos kõikide vajalike eriosade ning kooskõlastustega. Tellitav ehitusprojekt on sisendiks ehitushanke korraldamisele.

Pakkumuskutse alusdokumendid koosnevad käesolevast dokumendist ning sellel lisadest: Lisa 1 – Töövõtulepingu projekt, Lisa 2 – Projekteerimistingimused, Lisa 3- Asukoha skeem, Lisa 4 – Pakkumuse vorm ja nõuded pakkujale.

Olemasoleva olukorraga on soovitatav kohapeal tutvuda. Objektiga tutvumata jätmine on pakkuja risk, kuid mittetutvumine ei ole takistuseks pakkumuse esitamisel.

Lõplik jalgratta- ja jalgteed kulgemise koridor selgub projekteerimise käigus. Väljavalitud kulgemise koridor ja selle põhimõtteline lahendus kooskõlastatakse Tellijaga eskiisi staadiumis.

#### **1. Töövõtu maht**

Projekteerimistööd teostatakse projekteerimistingimuste alusel ning vastavalt tööde käigus kokku lepitule (töökoosolekud, Tellijaga kooskõlastatud eskiisid, tööde käigus saadud muud kooskõlastused).

Töövõttu kuulub projekteerimistingimustes toodud projekteerimistöö ja autorijärelevalve ehitamise ajal.

Autorijärelevalve sisaldab järgmiseid ülesandeid:

- ehitushanke läbiviimisel Hankija/Tellija nõustamine pakkujate küsimustele tähtaegselt (2 tööpäeva jooksul alates küsimuse laekumisest) vastamisel,
- ehitustööde ajal Hankija/Tellija nõustamine ehitusprojektiga seotud küsimustes, vajadusel ehituskoosolekutel osalemine; ehitaja poolt koostatud teostusjooniste kontrollimine ja seisukoha andmine pakutud lahenduste kasutuskõlblikkuse kohta,
- ehitusprojekti kohta selgituste andmine Hankijale/Tellijale ja ehitajale, muudatusettepanekute hindamine ja sobivusel kooskõlastamine, muudatusettepaneku kooskõlastamata jätmisel 5 päeva jooksul kirjaliku põhjenduse esitamine;
- ehitustööde käigus ilmsiks tulnud ehitusprojekti vigadest tingitud täiendavate projekteerimistööde teostamine;
- muude otseselt kirjeldamata, kuid autorijärelevalve eesmärgi saavutamiseks tavapäraselt vajalike tööde ja tegevuste tegemine.

Autorijärelevalve maksumus tuleb arvestada pakkumuse maksumuse sisse.

Pakkumuses tuleb arvestada kõikide vajalike tööde teostamisega, mis on vajalikud pakkumuskutses ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni kavandatud Tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale.

Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole pakkumuskutse dokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest seadustest,

projekteerimismisnormidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest. Pakkujal peab arvestama, et erinevad ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid ning need peavad olema arvestatud pakkumuse hinna sisse.

Tööde teostamise käigus korraldatakse töökoosolekuid vastavalt lepingu punktile 7. Töökoosolekul arutatakse läbi nii Tellija ja Töövõtja poolsed ettepanekud konkreetsete lahenduste osas, vajadusel kaasates eksperte. Koosolekuid juhib ja protokollib Töövõtja ning esitab protokollid Tellijale.

## 2. Lepingu täitmise tähtajad

Etapp I projekteerimistöö täitmise tähtaeg on orienteeruvalt 4 kuud töövõtulepingu sõlmimisest, kuid mitte hiljem kui 28.02.2022. Etapp II ja etapp III projekteerimistööde täitmise tähtaeg on orienteeruvalt 8 kuud töövõtulepingu sõlmimisest, kuid mitte hiljem kui 31.07.2022. Pärast projekteerimistööde üleandmist jääb Töövõtjale autorijärelevalve tegemise kohustus.

Töö alustamise aeg on pärast töövõtulepingu sõlmimist, orienteeruvalt oktoobris 2021.

Lepingu täitmise vaheetappide tähtajad:

	Etapp I	Etapp II ja Etapp III
Eskiisi Tellijale esitamise aeg	1 kuu lepingu sõlmimisest	4 kuud lepingu sõlmimisest
Eelprojekti Tellijale esitamise aeg	2 kuud lepingu sõlmimisest	6 kuud
Põhiprojekti Tellijale esitamise aeg	3 kuud lepingu sõlmimisest	8 kuud
Projekteerimistöö üleandmise aeg	Hiljemalt 28.02.2022	Hiljemalt 31.07.2022

Autorijärelevalve tegemise aeg on kuni ehitusprojekti ehitustööde lõppemiseni ning ehitisele kasutusloa andmiseni, eeldatavalt kolme aasta jooksul pärast ehitusprojekti üleandmisest.

Lepingu täitmise tähtajad täpsustatakse kuupäevaliselt lepingu sõlmimisel.

## 3. Nõuded pakkujale

3.1 Pakkujal või ühispakkujal peab olema projekteerimistööde teostamiseks järgmised vastutavad spetsialistid:

1) projektijuht - kutsekvalifikatsiooniga diplomeeritud ehitusinsener tase 7 (va. esmane kutse) projekteerimise juhtimise ametialal (või samaväärne) või diplomeeritud teedeinsener tase 7 (va. esmane kutse) projekteerimise juhtimise ametialal või tee ehitusprojekti koostamise ametialal (või samaväärne);

2) elektriosa projekteerija - elektriinsener, tase 7 kutsetunnistus või A-klassi pädevustunnistus (või samaväärne).

Pakkujal esitab Lisa 4 – Pakkumuse vorm ja nõuded pakkujale vastutavate spetsialistide andmed. Tunnistuse olemasolu kontrollib Tellija avalikust andmebaasist iseseisvalt.

3.2 Projektijuhil peab olema perioodi september 2018 – september 2021 jooksul täidetud vähemalt kaks avalikult kasutatava tee projekteerimise lepingut, mille raames projekteeriti vähemalt üks ca 800 m pikkune kergliiklustee (jalg- ja jalgrattatee) ning ca 600 m pikkune tänav.

Pakkujal tuleb esitada Lisa 4 – Pakkumuse vorm ja nõuded pakkujale perioodi september 2018 – september 2021 jooksul täidetud vastavate lepingute nimekiri. Nimekirjas tuleb loetleda

lepingu objekt, periood, maksumus ja info teise lepingupoole kohta (Tellija esindaja nimi, telefon või e-posti aadress) ja riigihanke korral näidata viitenumbrid. Ühispakkumuse korral võivad kogemusena esitatavad lepingud olla jaotunud erinevate ühispakkujate projektijuhtide vahel.

#### **4. Nõuded pakkumusele**

- 4.1 Pakkuja peab etteantud vormil (Lisa 4) pakkumuses esitama teenuse hinna iga etapi kohta. Pakkumisi hinnatakse madalaima **kogumaksumuse alusel**.
- 4.2 Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes, ühe sendi täpsusega. Pakkumus peab kajastama kõiki kulusid, mis on vajalikud töövõtulepingu täitmiseks.
- 4.3 Tellija jätab omale õiguse vähendada projekteerimise mahtu (etappide kaupa), kui rahalised võimalused ei luba kõiki töid tellida. Etappide prioriteetsuse järjekord:  
1. Etapp I, 2. Etapp II, 3. Etapp III.

#### **5. Pakkumuse esitamine**

- 5.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on **8. oktoober 2021 kell 9.00**.
- 5.2 Pakkumus ja pakkuja nõuetele vastavus tuleb esitada etteantud vormil (Lisa 4) e-posti aadressile [marjamaa@marjamaa.ee](mailto:marjamaa@marjamaa.ee)