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Lüganuse








 /kuupäev digiallkirjas/

Lüganuse Vallavalitsus, registrikood 77000223, asukoht Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Virumaa; telefon: (+372) 33 5840, mida esindab valla põhimääruse alusel vallavanem Marja-Liisa Veiser, (edaspidi nimetatud Tellija) ja   ____________________(edaspidi tekstis  nimetatud "Töövõtja") mida esindab juhatuse liige _____________ põhikirja alusel (Tellija ja Töövõtja edaspidi tekstis koos nimetatud "Pooled") sõlmisid  käesoleva töövõtulepingu (edaspidi  tekstis nimetatud "Leping") alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva Lepingu eesmärgiks on reguleerida Lepingu Poolte vahel Lepingu alusel ja sellega seoses tekkivaid õigussuhteid seoses Lepinguga kokkulepitud töö tegemisega Töövõtja poolt. Poolte õiguste ning kohustuste aluseks on Leping ja selle lisad. 
1.2. Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast Lepingust, Lepingu lisadeks olevatest Lepingu eritingimustest ja “Ehituse töövõtulepingute üldtingimustest” (edaspidi ETÜ 2013), Töövõtja poolt esitatud pakkumusest, hankedokumentides ja muudes riigihankega seotud dokumentides sätestatust.
1.3. Leping on sõlmitud Tellija poolt läbiviidud alla lihthanke piirmäära riigihanke „Varinurme raudteeülesõidukoha kergliiklustee ja ülekäigu  ehitamine“ hankemenetluse tulemusel. Pooled käsitlevad Lepingut hankelepinguna. 
1.4. Töövõtja kohustub tegema tee ehitustööd vastavuses ehitusprojekti ja ehitamise hea tavaga, tagades Tööde õigeaegse alustamise, teostamise ja valmimise vastavalt käesolevale Lepingule (edaspidi tekstis nimetatud "Leping").

2. LEPINGU ESE
2.1. Lepingu esemeks on Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Varinurme raudteeülesõidukoha kergliiklustee ja ülekäigu  ehitamise töö (edaspidi Töö) vastavalt ehitusprojektile „Varinurme raudteeülesõidukoha kergliiklustee ja ülekäigu  ehitamine“, töö nr PP21012 ja hankemenetluses edukaks tunnistatud pakkumusele. 
2.2. Töö kavandamisel tuleb Töövõtjal lähtuda ehitusprojektist, objekti ülevaatamise tulemustest ja kehtivatest õigusaktidest. Töövõtja on ilma täiendava kompenseerimiseta Tellija poolt kohustatud tegema ka sellised tööd ja abitööd, millistele ei ole otseselt viidatud Lepingus ja hankedokumentides, kuid millised on, tulenevalt Töövõtja ametialasest professionaalsusest ja heast ehitustavast, vajalikud töö nõuetekohaseks teostamiseks.
2.3. Juhul, kui Töövõtja avastab Lepingu dokumentides või ehitusprojektis puudusi, vigu, vastuolusid kehtestatud ehituseeskirjade, -normatiivide ja -standardite või kehtiva seadusandlusega, kohustub Töövõtja nendest õigeaegselt kirjalikult informeerima Tellijat. 
3. LEPINGU DOKUMENDID, LEPINGU TÕLGENDAMINE

3.1 Lepingu dokumentideks on:
3.1.1 Edukaks tunnistatud hinnapakkumus;
3.1.2 Töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013);
3.1.3 Lisad milles võidakse Lepingu täitmise käigus kokku leppida.;

3.2 Lepingu tõlgendamisel juhinduvad Pooled lisaks Lepingule ETÜ 2013 punktist 2.5.
4. LEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG
4.1 Leping jõustub selle sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni Poolte kõigi vastastikuste kohustuste täitmiseni.
4.2 Tööde alustamise tähtaeg on hiljemalt 10 tööpäeval töövõtulepingu jõustumisest; 

4.3 Tööde lõpetamise lõpptähtaeg on 120 kalendripäeva töövõtulepingu jõustumisest, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ja andma töö üle. 
4.4 Tööde tervikuna ja lõplikult üleandmine toimub ETÜ 2013 punktis 10.2 sätestatud korras.
5. LEPINGU HIND

5.1. Lepingu hind on kogu Töö maksumus summas _______eurot, mis sisaldab käibemaksu 20% summas ________eurot, mida Tellija kohustub Töövõtjale tasuma lepingukohase, kvaliteetselt ja tähtaegselt tehtud Töö eest. Ettemaksu ei rakendata.
5.1. Lepingu hind ei ole seotud üldise inflatsioonikoefitsiendiga ega ehitushinna indeksiga;
5.2.  Tellija jätab endale õiguse sõlmitud hankelepingut muuta kuni 10% ulatuses RHS § 123 lg 1 punktides 1 ja 2 sätestatud alustel.  

6. TÖÖDE ARVESTUS, TÖÖDE ÜLEANDMINE-

VASTUVÕTMINE, ARVELDUSED, VIIVISTE JA LEPPETRAHVIDE RAKENDAMINE

6.1. Tehtud tööde arvestus toimub kalendrikuus tegelikult tehtud tööde järgi. Töövõtja fikseerib tehtud tööde aktis tegelikult teostatud tööde mahud ja arvutab tehtud tööde maksumused ning  esitab tehtud tööde akti Omanikujärelevalve teostajale (edaspidi tekstis nimetatud “Insener”) ja Tellijale kooskõlastamiseks;

6.2. Tellija allkirjastab ja tagastab hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul akti või esitab Töövõtjale kirjaliku põhjenduse alla kirjutamisest keeldumise kohta;

6.3. Töövõtja esitab allkirjastatud arve ja akti  e-arvete keskkonnas e-arvelduste aadressil FFF2558@arved.ee tehtud tööde kohta alles pärast tehtud tööde aktile allakirjutamist Inseneri ja Tellija esindaja poolt;

6.4. Tehtud tööde eest tasumise aluseks on punktide 6.2 ja 6.3 kohaselt vormistatud Tehtud tööde akt koos arvega;

7. POOLTE  ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1. Töövõtjal on õigus:

7.1.1 Saada lepingukohaselt tehtud Töö eest kokkulepitud tasu;

7.1.2 Saada Tellijalt hankelepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni;
7.1.3 Püstitada kooskõlastatult Tellijaga ehitusplatsile omal kulul tööde teostamiseks vajalikud ajutised ehitised (soojakud, piirded jne), tuua ehitusplatsile mehhanisme ja seadmeid, ladustada materjale ja korraldada nende valve töövälisel ajal;
7.1.4 kasutada Lepingu täitmisel alltöövõtjat töödeks, kelle pädevusele on Töövõtja pakkumuses tuginenud;
7.2. Töövõtjal on kohustus:

7.2.1 koostada hiljemalt 15 (viiteistkümne) kalendripäeva jooksul lepingu jõustumisest ehitustööde ajagraafiku ja kooskõlastada see Tellijaga; 
7.2.2 vastutada ehitusobjektil Töö tegemisel võimaliku kaasneva kahju tekitamise eest keskkonnale, liiklejatele, tee omanikule või kolmandale isikule;
7.2.3 kasutada Töö tegemisel alltöövõtjaid, kes olenevalt töö iseloomust peavad omama kehtivat tegevusluba või MTR-i registreeringut ja kellel puuduvad RHS §95 lõikes 1 ja lõikes 4 sätestatud alused;
7.2.4 kasutada Töö tegemisel õigusaktide nõuete kohaselt tõendatud tee-ehitusmaterjale ja tooteid ning esitada materjalide vastavusdeklaratsioonid enne tööde algust Insenerile kooskõlastamiseks;

7.2.5 anda Tellijale üle demonteeritud liiklusmärgid, valgustuspostid, jalandid, valgustid;

7.2.6 taaskasutada freesitud asfaldipuru objektil või vedama Tellija näidatud kohta ja andma koguseliselt Tellijale üle;

7.2.7 vedada ja ladustada eemaldatud kasvupinnas Tellija näidatud kohta;
7.2.8 hankida iseseisvalt Töö tegemiseks kõik vajalikud load (v.a. tee ehitusluba), juurdepääsuõigused ja kooskõlastused;
7.2.9 õigeaegselt teavitada tehnovõrkude esindajaid võrgu kaitsevööndis tehtavast tööst ja kutsuda vajadusel tehnovõrgu omaniku või valdaja esinda töökohale; 
7.2.10 arvestama omanikujärelevalve Inseneri märkuseid ja juhiseid tööde kvaliteedi või ehitustööde ülevaatamise tulemuste kohta;

7.2.11 ehitusobjekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) kinni pidada veokitele kehtestatud koormuspiirangutest;
7.2.12 viivitamatult teatada Tellijale selliste asjaolude ilmnemisest, millised takistavad tööde teostamist või muude Lepingu eesmärgi täitmisega seotud tööde ja toimingute alustamist, teostamist või lõpetamist;
7.2.13 kõrvaldada omal kulul töö defektid, mis on avastatud Inseneri või Tellija poolt tööde teostamise käigus;
7.2.14 esitama Insenerile vajaliku täitedokumentatsiooni, kaetud tööde aktid ja materjalide sertifikaadid kontrollimiseks, kooskõlastama Inseneriga projektist erinevad või seal määramata materjalid ja lahendused enne nende kasutamist;
7.2.15 paigaldada infotahvlid (töömaa algusesse ja lõppu) ehitustööde ajaks informatsiooniga objekti, tellija, ehitaja ja omanikujärelevalve kohta; 
7.2.16 enne ehitustööde algust koostada ehitusaegse liikluskorralduse skeemi ja kooskõlastada selle Lüganuse Vallavalitsusega;
7.2.17 tagama objektil töö- ja liiklusohutusnõuete täitmise;
7.2.18 konkreetsete kaetud tööde või katsetuste teostamisest informeerida Inseneri vähemalt kaks (2) tööpäeva ette. Kaetud töödest teavitamata või Insenerile üleandmata jätmise korral on Töövõtja kohustatud tehnovõrgu omaniku või valdaja esindaja või Tellija ja Inseneri nõude korral omal kulul avama ja sulgema vastuvõtmata kaetud tööd;

7.2.19 osalema ehitusobjekti garantiiaja ülevaatamisel.

7.3. Tellijal on õigus:

7.3.1 korraldada vajadusel ehitusobjekti töökoosolekuid või nõupidamisi ja saada Töövõtjalt tööde käigu kohta informatsiooni;

7.3.2 lepingu rikkumisel nõuda leppetrahvi ja kohustuste täitmist;
7.3.3 määrata Töövõtjale mõistlik tähtaeg ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks, alandada lepingu hinda või esitada Töövõtjale vastavasisuline hüvitusnõue; 
7.3.4 keelduda tööde vastuvõtmisest, kui need ei ole teostatud Lepingu dokumentidega määratud tehnilisel- ja kvaliteeditasemel või koguses või on need vajalikult dokumenteerimata või kui tööde teostamisel on kasutatud projekteerituga võrreldes erinevaid materjale ja lahendusi neid eelnevalt kooskõlastamata; 
7.3.5 nõuda Töövõtjalt garantiiaja jooksul avastatud puuduste kõrvaldamist hiljemalt üks kuu enne garantiiaja lõppu;
7.3.6 kui Töövõtja ei kõrvalda Inseneri või Tellija nõudmisel  Töös avastatud puudusi Tellija poolt kirjalikus nõudes määratud tähtajaks, on Tellijal õigus, alandada Lepingu hinda või öelda Leping üles ning nõuda Tellijale tekitatud kahju hüvitamist;
7.3.7 aktsepteerida või keelduda Töövõtja poolt esitatud projektdokumentatsiooni muudatusettepanekutest või täiendavatest töödest;

7.4. Tellija on kohustatud:

7.4.1 tasuma Töövõtjale lepingukohaselt tehtud Töö eest Lepingus kokkulepitud hinna;

7.4.2 tagama ehitustööde omanikujärelevalve ja korraldama Tööde üle vaatamise ja vastuvõtmise;

7.4.3 korraldama ehitustöö garantiiaja ülevaatusi;

7.4.4 teatama Töövõtjale nii Töö tegemise ajal kui ka pärast Töö vastuvõtmist avastatud puudustest ja määrama puuduste kõrvaldamiseks tähtaja;
7.4.5 viivitamatult teatama Töövõtjale selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada tööde teostamist või muul viisil Lepingu kohast täitmist, sõltumata asjaolude tekkepõhjusest;
8.TÖÖVÕTUGARANTII

8.1. Töövõtja vastutab Töö Lepingu tingimustele vastavuse eest 3 aastase (36 kuud) kehtivusega garantiiaja jooksul, mis algab tee-ehitusöö vastuvõtuaktis märgitud Töö vastuvõtmise kuupäevast alates.

8.2. Garantiiaeg kehtib kõigi Töövõtja poolt peatöövõtjana ning peatöövõtjale alltöövõtjate poolt tehtud tööde ja hangitud materjalide kohta.

8.3. Garantiiaeg kehtib jalgtee mulde ja kattendi omaduste säilivusele, sealhulgas tasasusele, kalletele, haardetegurile, katte pinna terviklikkusele (löökaukude, pragude, katte serva murenemise ja vuugi lagunemise puudumine) ning kandevõimele.

8.4. Töövõtja kohustub Tellija poolt määratud tähtajaks omal kulul parandama garantiiajal Töös ilmnenud defektid või tegematajätmised, sealhulgas sellised, mida Tellija võis mitte märgata objekti vastuvõtmisel.

8.5. Töövõtja kohustub Tellija poolt antud mõistliku tähtaja jooksul  parandama garantiiajal ilmnenud sellised defektid ja tegematajätmised, mis segavad objekti kasutamist või võivad põhjustada objekti lagunemist või mida Tellija võis mitte märgata objekti vastuvõtmisel. 
8.6. Juhul kui Töövõtja ei tee vajalikke parandusi määratud tähtajaks, on Tellijal õigus tellida need tööd mujalt ja nõuda selleks tehtud kulude hüvitamist Töövõtja poolt;

8.7. Tellija kutsub garantiiaja ülevaatuse komisjoni kokku vajadusel kuid mitte hiljem kui 2 kuud enne 36-kuulise garantiiperioodi lõppu.

9.LEPINGUGA SEOTUD VASTUTUS

9.1. Pooled kannavad varalist vastutust käesoleva Lepingu mittetäitmisega või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigi seadustes, käesolevas Lepingus ja ETÜ 2013 punktis 12 sätestatud alustel ja korras. 
9.2. Tellija kaotab õiguse leppetrahvi nõuda, kui ta mõistliku aja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist Töövõtjale ei teata, et ta leppetrahvi nõuab. Loetakse, et leppetrahvi nõude esitamise mõistlik tähtaeg on 1 kuu rikkumisest teadasaamisest;
9.3. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Poolt Lepingus sätestatud kohustuste täitmisest ja/või rikkumise tagajärgede heastamise kohustusest. Lisaks leppetrahvile on Poolel õigus nõuda kohustust rikkunud Poolelt täiendavalt ka kahjude hüvitamist. Kahjude hüvitamist võib nõuda osas, mida leppetrahv ei kata.
9.4. Tellijal on õigus tasaarveldada Töövõtjale maksmisele kuuluva tasuga Lepingust tulenevaid ja Tellija poolt rakendatavaid leppetrahve ja tekitatud kahjusid. 
9.5. Kui Tellija rikub oluliselt Lepingus ettenähtud tasumise tingimusi, võib Töövõtja õiguskaitsevahendina kasutada omapoolsete lepingukohustuste täitmisest keeldumist ja peatada töö teostamise. Oluliseks rikkumiseks, mis annab Töövõtjale õiguse nimetatud õiguskaitsevahendit rakendada, on asjaolu, kui Tellija on põhjendamatult viivitanud aktsepteeritud aktide alusel tasumisele kuuluvate arvete tasumisega rohkem kui 60 kalendripäeva, arvates arve maksetähtpäevale järgnevast päevast.
9.6. Tellija ei kanna vastutust materiaalsete väärtuste, mida Töövõtja hoiab ehitusplatsil, kaotsimineku, puudujäägi või rikkumise eest. 
9.7. Pool loetakse vastutavaks käesoleva Lepingu rikkumise eest ka siis, kui Lepingu rikkumise eest vastutab Poole esindaja või muu isik, keda Pool kasutas oma kohustuste täitmiseks, sealhulgas töötaja, teenistuja, klient, käsundatu või muu isik, kellele Pool usaldas Lepingu või selle osa täitmise.
9.8. Pool loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes Lepingus nimetatud isik, kelle eest Pool vastutab.
9.9. Töövõtjal on õigus Leping üles ütelda, kui Tellija tahtlikult rikub Lepinguga võetud kohustusi.
9.10. Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle Tellijale valminud Töö vastuvõtmisest.
10.MUUD TINGIMUSED

10.1. Tellija ja Töövõtja esindajad objektil ja teadete vahetus

10.1.1 Töövõtja esindaja objektil (projektijuht) on  _______________________ , tel. _____________, e-post: ______________

10.1.2 Tellija esindaja on ___________________, tel. _______________, e-post:___________________

10.1.3 Töövõtja esindaja peab viibima töö tegemise ajal vahetult objektil;
10.1.4 Lepingupooled kohustuvad teist Poolt informeerima kõikidest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada käesolevas Lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist;
10.1.5 Kõik käesoleva Lepingu täitmisega või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon loetakse ametlikult ja kooskõlas käesoleva Lepinguga esitatuks, kui need teated on Poolele edastatud kirja teel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Lepingus toodud või Poole poolt pärast Lepingu sõlmimist kirjalikult teatatud aadressil;
10.1.6 Kirjalik teade loetakse kättesaaduks, kui teade on edastatud teise poole e-posti aadressile ja saatmisest on möödunud 3 tööpäeva.
10.1.7 Kõik muudatused käesolevas Lepingus nimetatud andmetes peavad olema teisele Poolele teatatud ette vähemalt 2 tööpäeva jooksul nende muudatuste tegemisest arvates. Ühe Poole poolt käesoleva sätte rikkumisel käsitletakse teise poole saadetud teadet käesolevas Lepingus fikseeritud aadressile kohasel viisil saadetud teatena.
10.2. Vääramatu jõud (Force Majeure)

10.2.1 Vastavalt ETÜ 2013
10.3. Vaidluste lahendamine

10.3.1 Kõik käesoleva Lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste teel;
10.3.2 Juhul kui läbirääkimiste teel ei õnnestu kokkulepet saavutada, siis lahendatakse vaidlus Viru Maakohtus. Vaidluste kohtulikul lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust;
10.3.3 Käesoleva Lepingu tõlgendamisel tuleb lähtuda Poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Lepingu tõlgendamise aluseks ei või olla ebaõige tähistus ega väljendusviis, mida Pooled kasutasid eksimuse tõttu. Juhul, kui Poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb Lepingut tõlgendada nii, nagu teise Poolega samasugune mõistlik isik pidi Lepingut samadel asjaoludel mõistma.
10.3.4 Käesoleva Lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et Pooled ei ole teadlikult või tegelikult kokku leppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline. Kokkuleppimata tingimustes lähtutakse  Poolte tahtest, Lepingu olemusest ja eesmärgist ning “Ehituse töövõtulepingute üldtingimustest” (ETÜ 2013).
10.4.  Lepingu jõustumine, lõppemine, muutmine ja ülesütlemine
10.4.1 Leping jõustub sellele viimase allkirja andmise hetkest. Leping lõpeb lepinguliste kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmisega lepingupoolte poolt;
10.4.2 Leping lõpeb ka Poolte kokkuleppel, Lepingu ülesütlemisel ja Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud alustel; 
10.4.3 Käesolevat Lepingut võib muuta Poolte nõusolekul. Muudatused ja täiendused käesolevale Lepingule on kehtivad, kui need on sõlmitud kirjalikult Lepingu lisana ja alla kirjutatud Poolte poolt;
10.4.4 Käesolevat Lepingut muuta sooviv Pool esitab muudatusettepanekud teisele Poolele kirjalikult. Pool on kohustatud nimetatud ettepaneku läbi vaatama ja ettepaneku esitanud Poolele kirjalikult vastama hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Lepingu muutmine on lubatud ainult riigihangete seaduses sätestatud tingimustel; 
10.4.5 Pooltel ei ole õigust taotleda Lepingu muutmist, mis on põhjustatud poole enda kohustuste mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest.
10.4.6 Lepingu ülesütlemise kohta edastab Tellija Töövõtjale koheselt kirjaliku Lepingu ülesütlemiseavalduse. Lepingust ülesütlemine loetakse toimunuks, kui Töövõtja on ülesütlemiseavalduse kätte saanud või kui see on esitatud poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
10.4.7 Tellijal on õigus Leping üles öelda juhul: 
10.4.7.1 kui Töövõtja ei asu õigeaegselt Lepingut täitma ning seetõttu  võib mõistlikult eeldada tööde tähtajaks lõpetamise võimatust;
10.4.7.2 kui Töövõtja teeb töid põhjendamatult aeglaselt ning on ilmne, et tööd ei valmi tähtaegselt;  
10.4.7.3 kui Töövõtja rikub teisi Lepingust tulenevaid kohustusi ega kõrvalda rikkumist Tellija nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 7 päeva; 
10.4.7.4 kui Töövõtja ei vii lepingutingimustele mittevastavaid töid lepingutingimustega vastavusse või viivitab oluliselt (üle 31 päeva) töö lepingutingimustega vastavusse viimisega; 
10.4.7.5 kui esineb muu võlaõigusseaduse § 116 lg 2 tingimustele vastav Töövõtja poolne Lepingu oluline rikkumine.
10.4.8. Töövõtjal on õigus Leping üles öelda juhul:
10.4.8.1 kui Tellija vastuolus Lepinguga ei täida oma kohustusi tööde finantseerimisel ning seetõttu võib mõistlikult eeldada tööde tähtajaks lõpetamise võimatust;  
10.4.8.2 kui Tellija vastuolus Lepinguga ei tee mingit tegu, ei anna Lepinguga kokkulepitud juhiseid, ega muul viisil ei aita kaasa töö tegemisele ning seetõttu võib mõistlikult eeldada tööde tähtajaks lõpetamise võimatust;  
10.4.8.3 kui Tellija rikub teisi Lepingust tulenevaid kohustusi ega kõrvalda rikkumist Töövõtja nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 7 päeva.
10.4.9. Lepingu ülesütlemise korral ükskõik kumma Poole poolt ei ole Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale kokkulepitud Lepingu tasu, vaid mõistlikku tasu reaalselt teostatud tööde eest. Saamata jäänud tulu ei hüvitata.
10.5 Leping on koostatud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt.’

10.6 Poolte rekvisiidid ja kontaktisikud

           TELLIJA                                                                                TÖÖVÕTJA:

           registrikood

           telefon  

           faks  

           e-mail:

_______________________________                                         __________________________

               (allkirjastatud digitaalselt)                                                                                                                           (allkirjastatud digitaalselt)
