„Kernu paisjärve rekonstrueerimise omanikujärelevalve hankimine“

VÄIKEHANKE ALUSDOKUMENT
TEHNILINE KIRJELDUS
1. Hanke eesmärk ja objekt
1.1 Riigihanke eesmärgiks on omanikujärelevalve teenuse osutaja ja koostööpartneri (edaspidi: „OJV“) leidmine, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks tellijal realiseerida püstitatud eesmärk ja kaitsta ehitustuööde läbiviimisel tellija huve parimal moel.  
1.2 Omanikujärelevalve teenuse osutamist tellitaks Kernu paisjärve korrastustöödele, mille tellimise ehitushanke dokumentatsioon ja link projektdokumentatsioonile saadaval riigihangete registris (riigihanke viitenumber: 249660) link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4478508/general-info
1.3 Tööobjekt asub Kernu paisjärvel, Kohatu külas, Saue vallas Kernu paisjärv katastriüksusel (katastritunnus 29701:005:0425). 

1.4 Ehitustööde kirjeldus ja mahud on ära toodud Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS poolt koostatud „Kernu paisjärve korrastamise põhiprojektis“, töö nr 2103 (Lisa 1).

1.5 OJV teenuse osutamisel peab järgima ka Lemma OÜ poolt koostatud „Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamise aruande“ (Lisa 2) punktis 7.1 välja toodud kohustuslikke meetmete täitmist ehitustöövõtja poolt keskkonnamõju leevendamiseks. 

1.6 Teenuse osutamise eeldatav periood ja maht:  alates ehitustööde algusest mitte varem kui 27.06.2022 kuni 30.11.2022. Vt täpsemalt hankelepingu projektist.
1.7 Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Transpordiamet, Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet jne). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

2. Teenuse kirjeldus 
2.1 Teenuse osutaja peab korraldama ehitustööde omanikujärelevalve teostamist tellija huvides vastavalt kehtivatele seadustele.
2.2 OJV teenuse osutamisel on hankelepingu täitmisel nõutav OJV teenuse osutaja igapäevane ehitusobjektil kohalolek ehitustööde teostamise ajal (igal tööpäeval vähemalt 1 tund).
2.3 Järelevalve teostaja peab füüsiliselt objektil kohal olema (kontrollmõõdistused enne tööde alustamist, paisu langetamine, mahamärkimised, tööde teostamine, setete ladustamine, teostusmõõdistused jms) tööde teostamise kontrollimise eesmärgil.
2.4 Järelevalve peab ehitustööde teostajaga samaväärse põhjalikkusega ennast kurssi viima teostatavate tööde eripära ja selle teostamiseks koostatud uurimis-projekteerimistööde materjalidega.
2.5 Teenuse osutamisel tuleb korraldada teostatavate ehitustööde omanikujärelevalvet kõikidele tööde mahtu kuuluvatele osadele nii, et oleks tagatud tellija eesmärk.
2.6 Tagada tuleb seadusele vastavat ettevalmistust ning registreeringuid ja kogemust omavate järelevalveinseneride kaasamine.
3. OJV ülesanded

3.1 OJV esindaja osaleb ehituskoosolekutel, vajadusel protokollib koosolekud ning peab vastavat objekti päevikut.
3.2 Tulenevalt projekti ajakriitilisusest peab OJV esindaja hoolitsema kohese reageerimise eest probleemide ilmnemisel. 
3.3 OJV kontrollib kontrollima peatöövõtja ja alltöövõtjate tegevuslubade olemasolu ja kehtivust

3.4 OJV kontrollib ehitusprojektist, muudest ehitamise alusdokumentidest, ehitusnormidest ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist, ehitusplatsi ohutust ning korrashoidu, liikluskorralduse vastavust nõuetele ning teeb ehitajale märkusi ja ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks ning määrama puuduste kõrvaldamise tähtaja.

3.5 OJV esindaja peab kontrollima ja veenduma, et paigaldatavad materjalid, tooted, seadmed, ehitustehnilised lahendused ja kavandatud tehnoloogia vastavad projektis ja ehituse hankedokumentatsioonis sätestatud nõuetele ja tellija eesmärgile. Eelnimetatud kontroll peab olema teostatud  enne paigaldamist või vastava töö teostamist. OJV ei või  anda ehitajale (peatöövõtja, alltöövõtjad jne) luba paigaldamiseks enne, kui ta on veendunud, et paigaldamiseks kavandatud materjalid, tooted ja seadmed vastavad nõuetele ja tellija eesmärgile, nõudes ehitajalt vastavat teavet, dokumentatsiooni sertifikaate ja vajadusel näidistoodete esitamist. Juhul, kui ilmneb, et paigaldatud on mittevastavaid materjale vastutab OJV materjalide vastavatega asendamise eest.
3.6 Kui kavandatud töö või materjali osas tekib kahtlus, et see ei vasta nõuetele on OJV kohustatud nõudma ehitajalt lisadokumente või vastavaid katsetuste tulemusi tõestavaid dokumente, et tuvastada tegelik vastavus ja viivitamatult informeerima sellest tellija esindajat.
3.7 Vajadusel OJV kontrollib ja analüüsib ehitaja või tellija ettepanekuid muudatuste osas ja hindab nende mõju ehituslepingule ja tellija eesmärgile.
3.8 OJV kontrollib ehituslepingu ja selle lisakokkulepete  täitmist.
3.9 OJV peab olema kohal paisu langetamise ajal ning kontrollima kõiki rekonstrueerimistööd ettevalmistavaid tegevusi. Samuti olema kohal, kui töövõtja koos piirinaabritega setete ladustamise asukohtasid maha märgib.  
3.10 OJV hindab iga päev väljakaevatud sette kogust ning teavitab sellest tellijat.
3.11 OJV esitab igakuiselt tellijale tegevusaruande andes tellijale ülevaate tööde kulgemisest, probleemidest, tööde vastavusest nõuetele  ja oma hinnangu ehituse ajakavale  ja lepingu täitmisest.
3.12 OJV informeerib koheselt tellijat,  kui on ohustatud tellija eesmärgi saavutamine või ehituslepingu täitmine ning annab omapoolsed ettepanekud rakendades eelnevalt kõiki võimalike meetmeid ohu ärahoidmiseks.
3.13 OJV kontrollib  ehitaja poolt teostatud ja aktina esitatud tööde mahte ja tööde maksumust ning nende vastavust ehituslepingule.
3.14 OJV kontrollib ja annab oma ekspertarvamuse võimalike projektimuudatuste ja projektitäienduste osas ning nende mõjust tellija eesmärgile ja maksumusele.
3.15 OJV vajadusel kontrollib, analüüsib ja annab oma ekspertarvamuse võimalike ehitaja poolt esitatavate lepinguväliste lisatööde põhjendatuse ja  maksumuse osas. 
3.16 OJV teeb ettepanekuid projekti muutmise osas, täiendavate mõõdistuste ja ekspertiiside osas, mis tagavad  paremal moel tellija eesmärgi saavutamist.
3.17 OJV osaleb õigeaegselt ehitustöö dokumenteerimises ja ehitustöö vastuvõtmises ja kinnitab oma allkirjaga tööde vastuvõtmist või tagasilükkamist. Kontrollib töö täitedokumentatsiooni vastavust nõuetele.
4. Teenuse osutaja vastutus

3.1 OJV teostaja on materiaalselt vastutav juhul, kui ta oma tegevusega, tegevusetusega või mitteõigeaegse tegevusega tekitatud tellijale kahju. Ehitustööde valmimine ei vabasta teenuse osutajat vastutusest ning see kehtib ehituse garantiiaja jooksul.
3.2 Võimalike kahjude katteks on teenuse osutaja kohustatud kindlustama oma tegevuse ametialase tsiviilvastutuskindlustusega vähemalt kahekordse OJV teenuse lepingu kogumaksumuse ulatuses ja esitama vastava kindlustuspoliisi hankelepingu sõlmimisel. 
3.3 OJV kindlustuspoliis peab kehtima vähemalt 12 kuud peale ehituse kasutusloa saamist.

