Lisa 2- Hankelepingu projekt

EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr 

SAKU VALLAVALITSUS, asukohaga  …………………………….., mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Marti Rehemaa, edaspidi nimetatud tellija, ühelt poolt,
ja 
……………….. 
registrikood ……………….., asukohaga …………………….., mida esindab  …………… alusel ………………………., edaspidi nimetatud töövõtja, teiselt poolt,
edaspidi nimetatud eraldi pool ja koos pooled sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi nimetatud leping), alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ning lepinguga sätestamata juhtudel Eesti Vabariigi seadusandlusest ning muudest õigusaktidest. 
1.2. Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte vahel lepingust tulenevaid õigussuhteid.
1.3. Poolte õiguste ning kohustuste aluseks on leping oma lisade ja lepingu muudatustega ning
Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. LEPINGU OBJEKT JA TÖÖKIRJELDUS

2.1. Lepingu objektiks on aadressil Tallinna mnt. 10, Saku alevik, Saku vald (71801:001:1451) asuva koolistaadioni kahe tribüüni varikatuse projekteerimine ja ehitus (edaspidi nimetatud töö või tööd) vastavalt käesolevale lepingule ja väikehanke alusdokumentidele. 
2.2. Lepingus kokkulepitud töö maht ja maksumus on kindlaks määratud „Saku koolistaadioni tribüünide varikatuste projekteerimine ja ehitus“ hinnapakkumuses (lepingu lisas 1 vorm I – pakkumuse maksumus). 
2.3. Töö kavandamisel ja teostamisel tuleb lähtuda riigihanke alusdokumentide juures olevast  tehnilisest kirjeldusest ja lepingu dokumentides esitatud nõuetest ja normatiivsetest materjalidest. Töövõtja on ilma täiendava kompenseerimiseta tellija poolt kohustatud teostama ka sellised tööd ja abitööd, millistele ei ole otseselt viidatud lepingus ja selle dokumentides, kuid millised on, tulenevalt töövõtja ametialasest professionaalsusest ja heast ehitustavast ning püstitatud eesmärkidest, vajalikud töö nõuetekohaseks teostamiseks.

2.4. Töövõtja kinnitab lepingule allakirjutamisega, et ta omab töö teostamiseks vajalikke töövahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning tal on kogemused lepingu dokumentidega kirjeldatud tööde teostamiseks.

2.5. Tööd loetakse lõpetatuks ja töövõtja vastavad kohustused täidetuks lepingu objekti üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega tellija poolt. Tellija võtab lepingu objekti vastu, kui lepingus nimetatud tööd on tervikuna teostatud vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ja ehitusprojektis sätestatud mahus ning tööd vastavad kõikidele kvaliteedi- ja muudele nõuetele. Lepingu objekti juhusliku hävimise riisiko läheb tellijale üle lepingu objekti vastuvõtmisega. 

2.6. Juhul, kui töövõtja avastab lepingu dokumentides puudusi, vigu, vastuolusid kehtestatud ehituseeskirjade, -normatiivide ja -standardite või kehtiva seadusandlusega, kohustub töövõtja nendest õigeaegselt kirjalikult informeerima tellijat.

2.7. Töövõtja kinnitab, et ta on täielikult teadlik objekti seisukorrast lepingu sõlmimise hetkel, kõikidest väikehanke alusdokumentidest tulenevatest kohustustest, kõikidest tööga seonduvatest seadustest, kehtestatud ehituseeskirjadest, -normatiividest ja -standarditest, ametkondlikest määrustest ja muudest seonduvatest õigusaktidest ning kohustub neid kõrvalekaldumisteta ja ilma täiendava hüvituse nõudmiseta täitma.

2.8. Töövõtja kohustub korraldama enne objekti või selle osa tellijale lõplikus valmiduses üle andmist tellijaga kokku lepitaval ajal enda poolt paigaldatud seadmete ja tehniliste süsteemide ekspluatatsiooni ja hoolduse ning koolituse kasutajatele.
3. LEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG
3.1. Leping jõustub selle sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni poolte kõigi vastastikuste kohustuste täitmiseni. 

3.2. Leping on jõus, kuni kogu töö on töövõtja poolt teostatud ja tellija poolt vastu võetud ning pooled on kõik lepingu ja selle täiendavate kokkulepetega võetud vastastikused kohustused täitnud. 

3.3. Töövõtja kohustub ehitus- ja projekteerimistöödega alustama koheselt pärast lepingu sõlmimist.
3.4. Töövõtja peab lepingu aluseks olevad tööd tellijale täielikus valmiduses üle andma hiljemalt 10 nädala jooksul alates lepingu allkirjastamisest vastavalt riigihanke alusdokumentide Tehnilises kirjelduses toodule. 

3.5. Tööde üleandmine toimub lepingu punktis 2.5. märgitud üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Tööde teostamise käigus peab töövõtja järgima tööde teostamise ajagraafikut. Nimetatud graafik koostatakse arvestades, et tööd saaksid tähtaegselt teostatud. 
3.6. Tööde lõpliku valmiduse tähtpäevaks peavad objektil olema lõpetatud kõik tööd.
4. LEPINGU HIND 

4.1. Töö maksumus on ……….. eurot, millele lisandub käibemaks 20% ehk …… eurot, kokku 

……………….. eurot, mida tellija kohustub töövõtjale tasuma lepingu tingimuste kohaselt tehtud tööde eest.
4.2. Vastutus töö hinna kujundamisel tehtud töömahtude arvestuste õigsuse eest lasub töövõtjal. Lepingu hinna eest kohustub töövõtja teostama kõik lepingujärgsed tööd ettenähtud tähtaegadeks. Töövõtja kohustub hankima kõik tööde teostamiseks vajaminevad vahendid omal kulul. Lepingu hind on pooltele lõplik ja siduv kogu lepingu alusel teostatavate tööde teostamise tähtaja jooksul. 

5. POOLTE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
5.1.
Töövõtja kohustub:
5.1.1   
Teostama rajatava objekti ülevaatuse  lepingus määratud mahus.
5.1.2.
Teostama lepingu, sh ehitusprojekti kohaselt ehitustööd, sh. hankima kõik ehitustööde 
tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid ja seadmed või korraldama nende hankimise, tagama 
ehitusplatsil kõikide vajalike ehitusseadmete ja muude töövahendite olemasolu.
5.1.3.
Kooskõlastama tellijaga eelnevalt kirjalikult kõik ehitustööde tegemisel kasutatavad 
olulised materjalid ja tooted, kui need ei ole määratud lepingus.
5.1.4.
Hankima kõik tööde alustamiseks ja tegemiseks ning kasutuselevõtmiseks vajalikud 
kooskõlastused ja load.
5.1.5.
Teostama kõik vajalikud toimingud ning hoiduma mistahes kahjustavast tegevusest, et 
tagada tellijalt töövõtjale või töövõtja alltöövõtjatele üle antud objektil paikneva vara 
säilimine olenemata sellest, kas see kuulub tellijale või kolmandatele isikutele. Töövõtja 
vastutab tellija ja kolmandatele isikute varale põhjustatud kahju eest lepingus ja 
õigusaktides sätestatud korras.
5.1.6.
Kasutama tööde teostamisel vajaliku ja piisava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Lepingust 
tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab töövõtja olenemata sellest, kas töövõtja teostas 
vastavad tööd ise või kasutas tööde teostamiseks alltöövõtjaid või muid kolmandaid 
isikuid.
5.1.7.
Järgima tööde teostamise käigus tööde teostamise aluseks olevaid dokumente ning nende 
muudatusi poolte kokkulepitud ulatuses või tellija poolt lepingu alusel ühepoolselt 
määratud ulatuses.
5.1.8.
Teatama tellijale kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul 
alates vastavate asjaolude ilmnemisest, tööde üldmaksumuse ületamise, kvaliteedinõuetest 
või tähtaegadest mittekinnipidamise vajadusest või muudest asjaoludest, mis takistavad 
tööde nõuetekohast alustamist, tegemist või lõpetamist.
5.1.9.
Teatama tellijale viivitamatult järgmistest asjaoludest või sündmustest:

5.9.1.1.tellija juhendite järgimine ohustab või võib ohustada või mõjutada tehtavate tööde 
vastupidavust, kvaliteeti, tähtaegu või maksumust;

5.9.1.2.esinevad mistahes töövõtjast olenevad või mitteolenevad asjaolud, mis ohustavad või 
võivad ohustada või mõjutada tehtavate tööde vastupidavust, kvaliteeti, tähtaegu või 
maksumust;

5.9.1.3.esineb avarii või õnnetuse oht ehitises või töövõtja kasutusse antud ehitist ümbritseval maa-
alal. Sellisel juhul on töövõtja kohustatud teostama vajalikud toimingud avarii või õnnetuse 
vältimiseks ning nende mõju vähendamiseks, samuti kohustub töövõtja likvideerima 
nendest põhjustatud tagajärjed ning hüvitama sellega kaasneva kahju. Avariide ja õnnetuste 
vältimiseks teostatud toimingutest teavitab töövõtja viivitamatult tellijat. Tellijal on õigus 
vajadusel nõuda täiendavate toimingute teostamist avariide või õnnetuste mõju 
vähendamiseks.


Nimetatud asjaoludest või sündmustest teavitamine peab toimuma sellise 
kommunikatsioonivahendi teel, mis võimaldab informatsiooni jõudmist tellijani 
minimaalse viivitusega. Esimesel võimalusel kohustub töövõtja esitama tellijale täiendava 
teate nimetatud asjaolude või sündmuste kohta ka kirjalikult.
5.1.10. Teatama kõikidest tööde teostamiseks vajalikest ülevaatustest, mis nõuavad tellija kohalolekut, vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne ülevaatuse kuupäeva, kui lepingus ei ole konkreetsel juhul sätestatud muud etteteatamise tähtaega.
5.1.11. Järgima ja tagama tööde teostamise käigus tööohutuse, tuleohutuse ja muude kehtestatud nõuete täitmise ning teostama järelevalvet ehitusplatsil selliste nõuete täitmise üle.
5.1.12.
Tagama rajatava objekti ning seoses tööde tegemisega töövõtja valdusesse antud ehitusplatsi (sh seda ümbritseva maa-ala ja teede) korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale.
5.1.13. Hüvitama täies ulatuses ehitustööde tegemisel või mittevastaval tegemisel tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju, naabruses asuvatele ehitistele (sh maapinnas ja õhus paiknevad tehnovõrgud ja –rajatised) ja keskkonnale tekitatud kahjud. Töövõtja on kohustatud täitma kõiki haldusorganite ettekirjutusi vastavate kahjude ärahoidmiseks ja olukorra fikseerimiseks ehitustööde alustamisel. Vaidluste korral määrab kahjude tekkepõhjused poolte ühiselt valitud sõltumatu ekspert.
5.1.14. Tegema tööde käigus tulemuslikku koostööd tellija ja teiste töövõtjatega ning looma kõik võimalused ehitisel töid tegevatele teistele isikutele nende kohustuste täitmiseks, samuti juhtima ja korraldama töid ehitusplatsil ning korraldama vastavat ühistegevust
5.1.15.Tagama tööde tegemisel töövõtja valduses oleva vara (sh seadmed, tööriistad, ehitusmaterjalid ja -tooted jm) säilimise ehitusplatsil ja transportimise käigus ning vajadusel need kindlustama.
5.1.16. Tagama, et töövõtja alltöövõtjate teostatud tööd on teostatud nõuetekohaselt ning need on töövõtja poolt üle vaadatud enne, kui need esitatakse üle vaatamiseks tellijale või omanikujärelevalve teostajale.
5.1.17. Täitma tellija või tellija volitatud esindaja (sh omanikujärelevalve teostaja) õiguspärased korraldused ja nõudmised.
5.1.18.Täitma töövõtjale õigusaktidega, sh ehitusseadusega pandud kohustusi ning täitma nõuetekohaselt rajatava objekti või tööde suhtes või sellega seonduvalt tehtud haldusorganite ettekirjutusi ja nõudmisi olenemata sellest, kas töövõtja on vastava ettekirjutuse või nõudmise adressaadiks või mitte. Juhul, kui ettekirjutus on adresseeritud tellijale, teavitab tellija sellest töövõtjat viivitamatult, edastades vastava ettekirjutuse või nõudmise.
5.1.20.Enne ehitustööde üleandmist tellijale on töövõtja kohustatud teostama kontroll-mõõdistused ja katsetused võimalike varjatud puuduste tuvastamiseks kõikidele objekti osadele ja tehnosüsteemidele, mille vastavust kehtivatele nõuetele on võimalik kontrollmõõdistuste ja katsetuste teel tuvastada. Kontrollmõõdistused ja katsetused peab olema teostanud vastava õiguse ja kompetentsiga asutus/isik. Mõõdistusi ega katsetusi ei või teostada tööde teostaja ega temaga seotud isik:

5.1.20.1. Mõõdistused ja/või katsetused tuleb teostada täisvõimsusel ning ajal, mil mõõdistamise ja/või katsetuse efekt on maksimaalne. Kui mõõdistuse või katsetuse tulemusena selgub, et rajatav objekt või selle osa ei vasta kehtivatele nõuetele, kohustub töövõtja kõrvaldama puudused ning teostama korduvmõõdistused ja/või korduvkatsetused pärast vastavate vaegtööde kõrvaldamist.

5.1.20.2. Korraldama tööd selliselt, et oleks tagatud puhtus ja ohutus nii tööde teostamisel kui ka rajatava objekti hilisemal kasutamisel ning kehtestama ehitusplatsil vastavad reeglid ning järgima nende täitmist tööde vahetute teostajate poolt. Töövõtja on kohustatud koristama tööde teostamisel tekkinud prahi ja jäätmed ning võtma tarvitusele kõik abinõud ehitustolmu leviku tõkestamiseks raskesti puhastatavate aladele. 

5.1.20.3. Teostama tööd keskkonnasäästlikult, pöörates tööde teostamisel iseäranis tähelepanu energiasäästlikkusele, tööde teostamise optimaalsusele, jäätmekäitluse nõuetele ning tööde teostamise käigus tekkiva keskkonnamõju (saaste, müra, tolm jms) võimalikult minimaalsele tekitamisele. Tellijal on õigus kontrollida tööde teostamise käigus käesolevas punktis sätestatud kohustuste järgimist, saada töövõtjalt nimetatud kohustuste järgimist tõendavaid andmeid ning dokumente ning teha töövõtjale ettekirjutusi ja anda suuniseid nimetatud kohustuste efektiivse järgimise tagamiseks.
5.2
Tellija kohustub:
5.2.1. 
Tellija kohustub tasuma töövõtjale lepingule vastava töö eest lepingu punktis 4 sätestatud tingimustel. 
5.2.2. 
Tellija kohustub teatama töövõtjale nii töö tegemise ajal kui ka pärast töö vastuvõtmist avastatud mittevastavusest lepingule mõistliku aja jooksul pärast vastavate asjaolude avastamist.
5.2.3.
Üle andma töövõtjale tööde teostamiseks vajaliku ehitusplatsi 1 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest seisundis, milline võimaldab töövõtjal koheselt alustada ehitustööde teostamist või nende korraldamist lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
5.2.4. 
Võimaldama töövõtjal ehituse ajal kasutada ehitusplatsiga külgnevat territooriumi ajutiste ehituste püstitamiseks vastavalt poolte vahel lepingu sõlmimisel sõlmitavale lisakokkuleppele.
5.2.5. 
Tagama tellijast sõltuvate kõikide töö teostamise käigus üleskerkivate probleemide lahendamise 5 tööpäeva jooksul arvates selle kohta kirjaliku teate saamisest. Juhul kui üleskerkinud probleemi ei ole põhjendatult või tellijast olenematutel asjaoludel võimalik ülal märgitud tähtaja jooksul lahendada, teatab tellija sellest koheselt kirjalikult töövõtjale ning probleemide lahendamise tähtaeg ja mõju lepingule lepitakse kokku läbirääkimistel, mis fikseeritakse kahepoolselt allkirjastatud protokolliga.
5.2.6. 
Võtma vastu lepingule, Eesti Vabariigi õigusaktidele, kehtestatud kvaliteedinõuetele, ehituseeskirjadele, -standarditele ning -normatiividele vastava valmis objekti või selle tagasi lükkama vastavalt lepingule.
5.2.7. 
Täitma muid temale seaduste ja teiste õigusaktidega pandud kohustusi, kui lepingus ei sätestata teisiti.
5.2.8. 
Vastutama tema poolt koostatud lepingu dokumentide õigsuse ja selles sisalduva informatsiooni ja katsetulemuste õigsuse eest.
5.2.9. 
Tagama tööde teostamise perioodil omanikujärelevalve olemasolu ehitusplatsil.
5.2.10. Tasuma lisa- ja muudatustöödega seotud mõistliku suurusega lisakulud, mis tehakse tellija nõudmisel ja mille tasumise mahu on tellija eelnevalt aktsepteerinud.
5.2.11. Viivitamatult teatama töövõtjale selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada tööde teostamist või muul viisil lepingu kohast täitmist, sõltumata asjaolude tekkepõhjusest
5.2.12. Osutama töövõtjale kaasabi objekti kasutuselevõtul ja täitma sellega seotud kohustused, väljaarvatud rahalised tehingud, mis on tellija ülesandeks lepingu või seaduse kohaselt.
5.2.13. Tagama objekti ja ehituse käigus paigaldatud seadmete hoolduse ja ekspluatatsiooni kooskõlas töövõtja poolt üle antud kasutus- ja hooldusjuhenditega ja hooldusraamatuga, sõlmides kõik vajalikud hoolduslepingud alates hoolduskohustuse üleminekul tellijale.
5.2.14. Tellija kohustub teatama töövõtjale nii töö tegemise ajal kui ka pärast töö vastuvõtmist avastatud mittevastavusest lepingule mõistliku aja jooksul pärast vastavate asjaolude avastamist.
5.3.
Töövõtjal on õigus:
5.3.1.
Teha tellijale ettepanekuid ehitusprojekti, samuti tööde teostamise osas niivõrd, kuivõrd 
need muudatused on töövõtja parima arusaama kohaselt vajalikud rajatava objekti parema 
ruumilise ja tehnilise lahenduse, kvaliteedi, vastupidavuse või optimaalsema valmimise 
tagamiseks. Töövõtja esitab tellijale eelnimetatud ettepanekud kirjalikult koos asjakohaste 
põhjendustega. Tellija vaatab esitatud ettepanekud läbi ja teavitab töövõtjat kirjalikult oma 
seisukohast 5 (viie) tööpäeva jooksul alates vastava ettepaneku saamisest.
5.3.2.
Püstitada ehitusplatsile omal kulul tööde tegemiseks vajalikke abirajatisi (soojakud, piirded 
jm) tellijaga eelnevalt kooskõlastatud asukohta.
5.3.3.
Saada tellijalt tööde tegemise eest tasu vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.
5.3.4. 
Nõuda tellijast sõltuvate mitteõiguspäraste takistuste kõrvaldamist tööde teostamisel või korraldamisel.
5.3.5.
Kasutada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid lepingus sätestatud juhtudel ja korras.
5.4
Tellijal on õigus:
5.4.1. 
Teostada jooksvat kontrolli tööde käigu ja kvaliteedi, samuti kasutavate materjalide, 
konstruktsioonide ja seadmete kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha töövõtjale 
kohustuslikke ettekirjutisi tööde kvaliteedi ja projektile mittevastavuse osas, samuti 
peatada tööde finantseerimine kuni avastatud puuduste kõrvaldamiseni; kui töö 
vastuvõtmisel on tellijal pretensioone töö kvaliteedi osas, on tellijal õigus määrata t
töövõtjale mõistlik tähtaeg ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks, alandada lepingu hinda või 
esitada töövõtjale vastavasisuline hüvitusnõue.
5.4.2. 
Keelduda tööde vastuvõtmisest, kui need ei ole teostatud lepingu dokumentidega määratud 
tehnilisel- ja kvaliteeditasemel või koguses või on need vajalikult dokumenteerimata või 
kui tööde teostamisel on kasutatud projekteerituga võrreldes erinevaid materjale ja 
lahendusi neid eelnevalt kooskõlastamata.
5.4.3. 
Avastada puudusi mitte kindlate perioodide lõpul, vaid ükskõik millal enne töö lõplikku 
valmimist, samuti garantiiaja jooksul. Tööde vastuvõtmisest keeldumisel lepingus toodud 
alustel on tellijal õigus töövõtjalt nõuda enne töö lõplikku valmimist avastatud defektide 
kõrvaldamist koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul puuduse avastamisest.
5.4.4. 
Kui töövõtja ei kõrvalda puudusi teostatud ja vastuvõtmiseks esitatud töös tellija poolt 
kirjalikus nõudes määratud tähtajaks, on tellijal õigus peatada töö teostamine kuni puuduste 
kõrvaldamiseni, muutmata sealjuures lepingu täitmise tähtpäeva, alandada lepingu hinda 
või anda puuduste likvideerimine kolmandatele isikutele töövõtja kulul, või öelda leping 
üles ning nõuda tellijale tekitatud kahju hüvitamist.
5.4.5. 
Kui tellija põhjendatud hinnangul kõlbmatut tööd ei ole otstarbekas eemaldada ja asendada, 
on tellijal õigus kooskõlastatult töövõtjaga vähendada tööde hinda summa võrra, mis 
võrdub tellija poolt määratud õigesti tehtud ja kõlbmatu töö väärtuse vahega.
5.4.6.

Teha töö teostamise aluseks olevas projektdokumentatsioonis muudatusi, teha materjalide 
asendusi, kui sedasi on võimalik vähendada lepingulist hinda ilma, et see muudaks objekti 
põhimõttelisi ja funktsionaalseid lahendusi.
5.4.7.

Aktsepteerida või keelduda töövõtja poolt esitatud projektdokumentatsiooni 
muudatusettepanekutest või töödest.
5.4.8. 
Tellida muudatuste või lisatöö teostamine teiselt töövõtjalt kooskõlastatult töövõtjaga.
5.4.9. 
Kontrollida töö teostamise käiku ja töö teostuskvaliteedi vastavust lepingu dokumentides 
toodud nõuetele.
5.4.10.
Nõuda töövõtja töötajate või alltöövõtja välja vahetamist, kui konkreetses töölõigus 
ilmnenud töövõtja poolne ehitusnormide või kvaliteedinõuete eiramine või mahajäämus 
töö teostamise graafikust seab tellija hinnangul ohtu lepingu tingimuste (tähtaeg, hind jne) 
täitmise.
6. 
KINDLUSTUS

6.1. Töövõtja vastutab  ainuisikuliselt lepingu perioodil ehitusplatsil toimuva tegevuse/tegevusetusega kaasnevate kahjude ja kõrvalmõjude eest tellijale, kolmandatele isikutele ja nende varale (sh keskkonnale tekitatud kahju eest), mis tulenevad  töövõtja, tema alltöövõtja ja töötajate poolt ehitustööga seotud ülesannete täitmisest.
7. 
LEPINGU RIKKUMINE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID
7.1.
Pool vastutab teisele poolele lepingu rikkumisega tekitatud kahjude eest ning on kohustatud teisele poolele lepingu rikkumisega kaasnevad kulutused hüvitama.
7.2.
Töövõtjal on õigus nõuda tellijalt viivist tähtaegselt tasumata arve  summast 0,2 (null koma kaks ) protsenti iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kuis 10 % tasumisele kuuluvast summast. Viivist hakatakse arvestama alates maksetähtpäevale järgnevast päevast. Viivise saamiseks peab töövõtja esitama tellijale kirjaliku nõude ning vastavasisulise arve.
7.3. 
Kui töövõtja rikub lepinguga fikseeritud lõpptähtaega  ja tellija ei aktsepteeri töövõtja poolt esitatud põhjendusi hilinemise kohta, on tellijal õigus  nõuda töövõtjalt leppetrahvi summas 0,2% lepingu maksumusest, millele lisandub tellija õigus nõuda töövõtjalt viivist 0,15 % tellijale üleandmata tööde maksumusest iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10% lepingu maksumusest. Viivist hakatakse arvestama alates lepingu lõpptähtaja järgnevast päevast.
7.4.
Leppetrahvi saamiseks peab tellija esitama töövõtjale kirjaliku nõude. Tellijal on õigus leppetrahv tasaarvestada tellija poolt töövõtjale tasumisele kuuluvate arvetega.
7.5.
Juhul, kui töövõtja rikub lepingut ja seab sellega ohtu tööde nõuetekohase (sh tähtaegse) valmimise, on tellijal õigus teostada vastavad tööd ise või kasutada selliste tööde teostamiseks kolmandaid isikuid. Kõik sellega kaasnevad kulud, kohustub töövõtja tellijale hüvitama tellija kirjaliku nõude alusel.
7.6.
Töövõtja poolt lepingu rikkumise korral, kui sellega kaasneb vajadus täiendavalt kaasata spetsialiste tööde üle vaatamiseks või kui sellega kaasneb tellija töömahu suurenemine, on Töövõtja kohustatud tellijale sellise kulude suurenemise hüvitama tellija kirjaliku nõude alusel.
8.
TEADETE EDASTAMINE. POOLTE ESINDAJAD JA SIDEKANALID
8.1.
Kõik teated ja muu informatsioon peab olema esitatud eesti keeles. Teated ja informatsioon loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui see on üle antud allkirja vastu või edastatud digitaalselt allkirjastatuna poole üldisel e-posti aadressil. Juhul, kui lepingus on informatsiooni edastamiseks ettenähtud kirjalik vorm või kui tegemist on informatsiooniga, millele on õiguslikud tagajärjed, edastatakse selline informatsioon poole ametlikult kirjablanketil, dateerituna, nummerdatuna ning poole esindaja allkirjastatuna.
8.2.
Informatsioonilist teadet, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, samuti korraldusliku iseloomuga või kiireloomulist teadet võib edastada telefon või e-posti teel.
8.3.
Lepingus fikseeritud kontaktisikute muutumisest teavitab pool teist poolt viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
8.4. 
Töövõtjat esindavad:
8.4.1.
lepingulistes küsimustes -  ………………., tel:..............., e-post: ……………..
8.4.2.
esindaja objektil –…………………….., tel:...................., e-post:……………
8.5.
Tellijat esindavad:

8.5.1.
tehnilistes küsimustes: Rain Oksaar, tel: +372 5199 4888, e-post: rain.oksaar@sakuvald.ee;
8.5.2.
lepingulistes küsimustes: Peep Pukk , tel: +372 671 2406,  e-post: peep@sakuvald.ee.
9. TÖÖVÕTUGARANTII 

9.1. Töövõtja vastutab töö lepingu tingimustele vastavuse eest 2 aastase kestvusega garantiiaja jooksul, mis algab „tööde vastuvõtuaktis“ märgitud töö vastuvõtmise kuupäevast alates. Garantiiaeg 2 aastat kehtib ka lepingu muudatuste alusel tehtud töödele. Paigaldatud toodetel peab olema samuti vähemalt 2 aastase kestvusega garantiiaeg. 
9.2. Garantiiaeg 2 aastat kehtib kõigi töövõtja poolt peatöövõtjana ning peatöövõtjale alltöövõtjate poolt tehtud tööde kohta. 
9.3. Töövõtja kohustub omal kulul parandama garantiiajal töös ilmnenud defektid ja tegemata jätmised tellija poolt määratud tähtajaks. 
9.4. Garantiiülevaatused teostatakse üks kord aastas. Esimese aasta garantiiülevaatus teostatakse hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul ehitustööde lõppemise päevast arvates ning teise aasta garantiiülevaatus mitte hiljem kui 22 (kahekümne kahe) kuu jooksul ehitustööde lõppemise päevast arvates. Garantiitööde ülevaatuse ajast teavitab tellija töövõtjat vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva ette.
9.5. Garantiiülevaatuse kohta koostavad pooled kirjaliku protokolli, mis allkirjastatakse hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul ülevaatuse toimumisest. Juhul, kui tellija on teatanud töövõtjale garantiiülevaatuse tähtaja, kuid töövõtja ei osale tööde garantiiülevaatusel, on tellijal õigus allkirjastada garantiiülevaatuse protokoll ühepoolselt ning protokollis toodu on töövõtjale täitmiseks kohustuslik. Juhul, kui töövõtja põhjendamatult keeldub ülevaatuse protokolli allkirjastamisest (töövõtja ei ole suuteline tõendama, et puudused või mittevastavused olid põhjustatud asjaoludest, mille eest töövõtja ei vastuta) ja ei ole seejuures esinenud puudusi või mittevastavusi lepingus sätestatud tähtaja jooksul kõrvaldanud, loetakse, et töövõtja on põhjendamatult keeldunud garantiiaja kohustuste täitmisest.
9.6. Juhul, kui töövõtja ei kõrvalda esinenud puudusi või mittevastavusi õigeaegselt, on tellijal õigus kõrvaldada puudused ja mittevastavused ise või tellida vastavad tööd kolmandalt isikult ning Töövõtja on kohustatud tellijale hüvitama kõik sellega kaasnevad kulud vastavalt tellija esitatud arvetele.
9.7. Lepingus garantiiaja kohta sätestatu ega tööde vastuvõtmine tellija poolt ei välista ega piira töövõtja vastutust ega nõuete aegumist võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel.
10. LEPINGUGA SEOTUD VASTUTUS 
Töövõtja vastutus
10.1. Töövõtja vastutab lepingu rikkumise eest, kui töö ei vasta lepingule. 
10.2. Töövõtja vastutab ka kõigi alltöövõtjate poolt tehtud tööde lepingule vastavuse eest.
10.3. Töövõtja vastutab, et töö üleandmisel-vastuvõtmisel esitatakse tellijale töö juurde kuuluv 
täitedokumentatsioon. Selle mitteesitamise korral loetakse töö lepingule mittevastavaks. 
10.4. Tööde tegemise ajal kannab juhusliku hävimise või kahjustamise riisikot töövõtja. 
Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu tehtud lepingu objektiks olevate tööde eest, mis on 
hävinud või kahjustatud enne nende vastuvõtmist tellija poolt. 
10.5. Tellijal on õigus leping üles öelda, kui töövõtja rikub lepinguga võetud kohustusi nagu 
näiteks liiklusohutuse nõuete korduv rikkumine objektil jm. 
10.6. Juhul kui töövõtja ei täida oma kohustusi seades ohtu tööde tähtaegse ja/või nõuetekohase 
valmimise on tellijal õigus kaasata tööde teostamiseks täiendavalt tellija poolt valitud 
töövõtjaid. Tellijal on õigus lepingust taganeda või leping üles öelda, kui töövõtja viivitab 
tööde alustamisega või vaheetappide valmimise ja üleandmisega viisteist (15) 
kalendripäeva või rohkem. 
10.7. Lepingu ülesütlemisel töövõtja süül tasub töövõtja tellijale 10% lepingu ülesütlemise ajaks 
tegemata tööde maksumusest. Tellijal on õigus nimetatud summa maha arvata töövõtjale 
tasumisele kuuluvast summast.
Tellija vastutus 
10.8. Lepingu ülesütlemisel tellija süül tasub tellija töövõtjale 10% lepingu ülesütlemise ajaks 
tegemata tööde maksumusest. 
10.9. Töövõtjal on õigus leping üles ütelda, kui tellija rikub lepinguga võetud kohustusi nagu 
näiteks üle 15 kalendripäeva viivitamine maksete tasumisega. 
10.10. Töö juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb üle tellijale valminud töö 
vastuvõtmisel.
11. VÄÄRAMATU JÕUD 

11.1. Lepingu dokumentidest tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist 
ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist pooled 
lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Vääramatu jõuga 
on tegemist juhul, kui nimetatud asjaolu ei saanud pool mõjutada ja mõistlikkuse 
põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga 
arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

11.2. Lepingupooled ei vastuta lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu 
täitmata jätmine on tingitud vääramatust jõust. Vääramatu jõud muudab lepingus toodud 
tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad lepingu täitmist.

11.3. Lepingu mittetäitmine põhjusel, mida on tekitanud vääramatu jõud, loetakse 
vabandatavaks üksnes tingimusel, et pooled rakendavad jõupingutusi sellise olukorra 
vältimiseks ning tingimusel, et võetakse tarvidusele meetmed lepingu täitmiseks. Pooled 
peavad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama niipea, kui vääramatu jõu tegurid on 
kõrvaldatud.

11.4. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täimisel on takistatud vääramatu jõu 
asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teisele poolele kirjalikult teatama 3 tööpäeva 
jooksul.

11.5. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, 
mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 
30 päeva, otsustavad pooled läbirääkimiste käigus oma lepinguliste kohustuste täitmise 
võimalused.

11.6. Töövõtja kannab töö hävimise või kahjustumise riisikot kuni töö üleandmiseni sõltumata 
sellest, kas töö hävimise või kahjustumise põhjustas vääramatu jõu asjaolu või muu asjaolu.

12. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
12.1. Ehitusplatsi valdus ja sellega seotud riisiko loetakse tellija poolt töövõtjale üle antuks 
pärast lepingu sõlmimist vastavalt  tellija ja töövõtja omavahelisele kokkuleppele.
12.2. Tööde üleandmiseks- vastuvõtmiseks koostatakse „Ehitusobjekti üleandmise vastuvõtmise 
akt”, mille esitab ja täidab töövõtja. Tööde üleandmisest teatab töövõtja tellijale e-postiga 
vähemalt 5 (viis) kalendripäeva ette. Tööde lõplik vastuvõtmine toimub pärast kasutusloa 
saamist (juhul, kui kasutusloa saamine on nõutav) ning pärast tööde vastuvõtmisel 
fikseeritud kõikide puuduste ja mittevastavuste kõrvaldamist, täitedokumentatsiooni ja 
lepingus nõutud tagatiste esitamist ja vastavate koolituste korraldamist. Juhul kui 
vastuvõtmisel fikseeritud puudused ja mittevastavused on väheolulised ning nende 
kõrvaldamine ei ole koheselt objektiivselt võimalik (nt sesoonsed tööd vm), on tellijal 
õigus tööd selliste puudustega vastu võtta, fikseerides aktis puudused ja mittevastavused 
ning nende kõrvaldamise tähtajad. Puuduste ja mittevastavuste esinemisel on tellijal õigus 
vastavate tööde maksumus ning täiendavalt kuni 5 (viis) protsenti lepingu hinnast 
(arvestatuna summast koos käibemaksuga) kinni pidada kuni nende lõpliku 
kõrvaldamiseni.
12.3. Kõik tööde vastuvõtmisega seotud aktid kohustub tellija läbi vaatama 5 (viie) tööpäeva 
jooksul akti ja asjakohaste dokumentide saamisest, kooskõlastades akti või esitades 
põhjendused kooskõlastamisest keeldumise kohta. Juhul kui esitatud dokumentide maht ja 
sisu objektiivselt ei võimalda nende läbi vaatamist nimetatud tähtaja jooksul (nt esitatakse 
kooskõlastamiseks ehitusprojekt, dokumentide läbivaatamiseks on vajalik korraldada 
ekspertiise jm), on tellijal õigus nõuda vastava tähtaja pikendamist, kooskõlastades tähtaja 
töövõtjaga.
12.4. Rajatava objekti ja tööde juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb töövõtjalt üle 
tellijale Ehitustööde lõplikul vastuvõtmisel tellija poolt. Kui tööde vastuvõtmisel 
fikseeritakse puudused ja mittevastavused, kannab töövõtja puuduste ja mittevastavuste 
osas juhusliku hävimise või kahjustamise riisikot kuni vaegtööde kõrvaldamiseni ja 
parandatud tööde vastuvõtmiseni tellija poolt.
12.5. Pooled on käesolevaga kokku leppinud, et lepingust tulenevate töövõtja nõuete tagamiseks 
ei kohaldata võlaõigusseaduse § 654 lg 1 sätestatud pandiõigust tellija vallasasjadele, mille 
töövõtja on valmistanud, parandanud või muutnud, kui need on lepingu täitmise eesmärgil 
tema valduses.
13. 
LEPINGU LÕPPEMINE, MUUTMINE VÕI ÜLESÜTLEMINE
13.1. Leping jõustub sellele allakirjutamise hetkest. Leping lõpeb lepinguliste kohustuste 
täieliku ja nõuetekohase täitmisega lepingupoolte poolt peale garantiiaja ja garantiitööde 
teostamise lõppu. Leping lõpeb ka poolte kokkuleppel, lepingu ülesütlemisel ja Eesti 
Vabariigi seadusandluses ettenähtud alustel. 

13.2. Lepingut võib muuta või täiendada ainult poolte nõusolekul kirjalikus vormis. Muudatused 
ja täiendused käesolevale lepingule on kehtivad, kui need on sõlmitud kirjalikult lepingu 
lisana ja alla kirjutatud poolte volitatud esindajate poolt.

13.3. Lepingut muuta sooviv pool esitab muudatusettepanekud teisele poolele kirjalikult. Pool 
on kohustatud nimetatud ettepaneku läbi vaatama ja ettepaneku esitanud poolele kirjalikult 
vastama hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates ettepaneku saamisest.

13.4. Pooltel ei ole õigust taotleda lepingu muutmist, mis on põhjustatud poole enda kohustuste 
mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest.

13.5. Eesti Vabariigi seadusandluse või muude õigusaktide muutmisest tulenev vastuolu mõne 
käesoleva lepingu sättega ei mõjuta ülejäänud lepingu kehtivust. Lepingupooled 
kohustuvad vastastikusel kokkuleppel asendama kehtetu sätte uue seadusliku sättega, mis 
võimalikult suures ulatuses vastab esialgse sätte majanduslikule sisule.

13.6. Lepingust ülesütlemise kohta edastab tellija töövõtjale koheselt kirjaliku lepingu 
ülesütlemiseavalduse. Lepingust ülesütlemine loetakse toimunuks, kui töövõtja on 
ülesütlemiseavalduse kätte saanud.

13.7. Tellijal on õigus leping üles öelda juhul: 

13.7.1. Kui töövõtja ei asu õigeaegselt lepingut täitma ning seetõttu võib mõistlikult eeldada tööde 
tähtajaks lõpetamise võimatust;

13.7.2. Kui töövõtja teeb töid aeglaselt ning tööde teostamise ajagraafikus fikseeritud mistahes 
tööde teostamine on hilinenud enam kui 30 päeva võrra ja pooled ei ole vastavas viivituses 
kirjalikult kokku leppinud;

13.7.3. Kui töövõtja rikub teisi lepingust tulenevaid kohustusi ega kõrvalda rikkumist tellija 
nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 7 päeva;

13.7.4. Kui töövõtja suhtes on tehtud pankrotiotsus, töövõtja vara on arestitud või töövõtja 
majanduslik seisund on oluliselt halvenenud;

13.7.5. kui töövõtja ei vii lepingutingimustele mittevastavaid töid lepingutingimustega vastavusse 
või viivitab oluliselt (üle 21 päeva) töö lepingutingimustega vastavusse viimisega; 

13.7.6. Kui lepingu täitmise ajal kaotavad töövõtjale väljastatud ja lepinguliste tööde teostamiseks 
vajalikud registreeringud või tegevusload kehtivuse ja töövõtja ei võta ette toiminguid 
nende pikendamiseks või uute väljastamiseks;

13.7.7. Kui esineb muu võlaõigusseaduse § 116 lg 2 tingimustele vastav töövõtja poolne lepingu 
oluline rikkumine.

13.8. Töövõtjal on õigus leping üles öelda juhul:

13.8.1. Kui tellija vastuolus lepinguga ei täida oma kohustusi tööde finantseerimisel ning seetõttu 
võib mõistlikult eeldada tööde tähtajaks lõpetamise võimatust;

13.8.2. Kui tellija vastuolus lepinguga ei tee mingit tegu, ei anna lepinguga kokkulepitud juhiseid, 
ega muul viisil ei aita kaasa töö tegemisele ning seetõttu võib mõistlikult eeldada tööde 
tähtajaks lõpetamise võimatust;

13.8.3. Kui tellija rikub teisi lepingust tulenevaid kohustusi ega kõrvalda rikkumist töövõtja 
nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 7 päeva.

13.9. Tellijal on õigus leping igal ajal üles öelda ka sõltumata põhjusest, teatades sellest 
töövõtjale ette vähemalt 2 nädalat.

13.10. Lepingu ülesütlemise korral ükskõik kumma poole poolt ei ole tellija kohustatud tasuma 
töövõtjale kokkulepitud lepingu tasu, vaid mõistlikku tasu reaalselt teostatud tööde eest. 
Saamata jäänud tulu ei hüvitata.
14. LÕPPSÄTTED 

14.1. Töövõtjal on õigus lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele 
isikutele üle anda ainult tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Tellijal on õigus keelduda 
nõusoleku andmisest.

14.2. Töövõtja ei või sõlmida alltöövõtulepingut ilma tellija eelneva kirjaliku loata v.a. juhul kui 
töövõtja kasutab alltöövõtjaid, keda ta esitas oma pakkumuses.

14.3. Leping jõustub selle allkirjastamisest poolte poolt ning kehtib kuni poolte poolt endale 
lepinguga võetud kohustuste kohase täitmiseni või lepingu lõppemiseni lepingus sätestatud 
juhtudel.
14.4. Lepingut muudetakse ainult poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.

14.5. Lepingus on pealkirju kasutatud ainult viitamise lihtsustamiseks ning need ei piira ega 
mõjuta mingil viisil lepingu sätete tähendust ega tõlgendamist. Lepingus viitavad ainsuses 
toodud sõnad ka mitmusele ja vastupidi, kui kontekstist ei tulene teisiti.

14.6. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid abinõusid, et lahendada kõik lepingust 
tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, kahjustamata seejuures teise poole 
lepingust tulenevaid ja seaduslikke õigusi ja huve. Kokkuleppele mittejõudmisel 
lahendatakse kõik lepingust tulenevad vaidlusküsimused õigusaktidega ettenähtud korras, 
kohaldades selleks Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusõigust.

14.7. Leping allkirjastatakse kirjalikus vormis  või digitaalallkirjaga, mis loetakse vastavalt 
tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 80 võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. Lepingu 
sõlmimise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev.
15. POOLTE ANDMED
Tellija:





Töövõtja:

SAKU VALLAVALITSUS



………………………….. 
Registrikood 75019738



Registrikood ……………

Juubelitammede tee 15, Saku alevik,
75501 Saku vald, Harju maakond




Tel +372 671 2431




Tel ……………………….

E-post saku@sakuvald.ee                        

E-post ………………….. 

/allkirjastatud digitaalselt/                                         /allkirjastatud digitaalselt/
Marti Rehemaa




…………………………..

vallavanem





……………………………
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