Tehniline kirjeldus
1. Riigihanke objekt
Riigihanke objektiks on peatöövõtu korras Surju-Saunametsa riigimaantee nr 19344 äärse kergliiklustee projekteerimistööde korraldamine põhiprojekti mahus lõigus Surju kool kuni Jaamaküla. Planeeritav kergliiklustee kulgeb Surju-Saunametsa riigimaantee nr 19344 ääres, pikkusega ca 1,6 km.
Kergliiklustee asub järgmistel katastriüksustel:
1. Koolimetsa katastritunnus 75601:001:0765, munitsipaalomand;
2. Õnnemaa katastritunnus 75601:001:0235, eraomand;
3. Õitse katastritunnus 75601:001:0630, eraomand;
4. Kentuki katastritunnus 75601:001:0572, eraomand;
5. Kasemetsa katastritunnus 75601:001:0591, eraomand;
6. Laanemetsa VKT4 katastritunnus 75601:001:0416, eraomand;
7. Laanemetsa VKT3 katastritunnus 75601:001:0415, eraomand;
8. Laanemetsa VKT1 katastritunnus 75601:001:0413, eraomand.
Kinnistute omanikega on kinnistutele kergliiklustee rajamise eelkokkulepped olemas. Kergliiklustee ristub munitsipaalomandis oleva 7560008 Arumetsa teega ja ületab Lähkma jõge. Kergliiklustee on planeeritud 2,5 m laiuse asfaltbetoonkattega, lisaks teepeenar 0,25 m mõlemal pool. Kergliiklusteele on vajalik projekteerida ka valgustus.
2. Hankija eesmärk
Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega Jaamaküla kergliiklustee projekteerimistööde läbiviimine selliselt, et oleks võimalik korraldada riigihange ehitustöödeks nimetatud osas. Kogu projektdokumentatsioon peab vastama EV-s kehtestatud nõuetele. Projekteeritud lahendused peavad olema võimalikult vastupidavad, kauakestvad ning nende ülalpidamiskulud peavad olema võimalikult madalad. Projekti kvaliteet ja ratsionaalsus kasutuskuludes peab olema tagatud parimal moel. Pakkuja peab pakkumust tehes arvestama, et projekteerimistööde lähteülesandes esitatud tingimused ja nõuded võivad töö käigus parema lõpptulemuse saamise eesmärgil muutuda.
Ehitusliku prognooseelarve koostamine on vajalik Hankijale objekti eeldusliku maksumuse hindamiseks.

3. Õigusaktid ja normatiivid
3.1 Projekteerimistööd peavad olema teostatud vastavalt Eestis kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ja muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele.
3.2 Tööde kvaliteeditingimuste määramisel peab võtma aluseks Eestis kehtestatud nõuded, normid, standardid ja määrused. Juhul kui Eestis vastavad normid puuduvad, lähtutakse Soome Vabariigis kehtivatest nõuetest ja normidest. Kvaliteeditingimuste puhul tuleb aluseks võtta alljärgnevad normdokumendid:
· Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1);
· Tee projekteerimise normid (RT I, 07.08.2015, 14);
· Linnatänavad EVS 846:2016;
· Liikluskorralduse nõuded teetöödel (RT I, 15.07.2015,5);
· Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord (RTL 2000, 17, 222);
· Tee-ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT I, 03.07.2015, 29);
· Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613:2001/A:2008;
· Liiklusmärgid ja nende kasutamine, muudatus EVS 613:2001/AI:2008;
· Liiklusmärgid ja nende kasutamine, muudatus EVS 613:2001/AI:2016;
· Teemärgised ja nende kasutamine. EVS 614:2008;
· Teemärgised ja nende kasutamine, muudatus EVS 614:2008/A1:2016;
· Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid EVS 901-1:2009;
· Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained EVS 901-2:2016;
· Tee-ehitus. Osa 3: Asfaldisegud EVS 901-3:2009;
· Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdraulilised seotud täitematerjalid. EVS-EN 13242:2006 +A1:2008;
· Maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a käskkirjaga nr 0001 Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis;
· Maanteeameti peadirektori 22.11.2016.a käskkiri nr 0215 Killustikust katendikihtide ehitamise juhis;
· Maanteeameti peadirektori 23.12.2015.a käskkirjaga nr 0314 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis;
· EVS 932:2017 Ehitusprojekt.
3.3 Juhul, kui hankedokumendid on omavahel vastuolus või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, lähtutakse rangematest nõuetest ja/või valitakse koostöös Hankijaga Hankija jaoks soodsam tõlgendus.
4. Töövõtu kirjeldus
Töövõtu mahtu kuuluvad Jaamaküla kergliiklustee projekteerimistööd koostamine koos vajalike uuringute, mõõdistuste, kooskõlastuste, lubade taotlemisega ja teiste vajalike tööde ja toimingutega. Koostada ehitusliku eelarvestuse tabel (eelkalkulatsioon Excel tabeli vormingus). Sealhulgas kuulub töövõttu:
4.1 Maa-ala geodeetiline mõõdistamine;
4.2 Geoloogilised uuringud võib asendada ka olemasoleva pinnase kindlakstegemiseks šurfiaukude kaevamisega projektalal;
4.3 Asendiplaani projektiosa peab muuhulgas hõlmama vajadusel võimalike ohukohtade tee katendite lõigete, truupide jms jooniste koostamist;
4.4 Uuringud ja toimingud, mis tulenevad vastavatest seadustest ning vastavate ametkondade nõuetest (sh, kui olemasolevad lahendused on mittenõuetekohased, on nimetatud tööde nõuetekohaseks projekteerimine pakkuja ülesanne);
4.5 Töömahtude tabeli koostamine Exceli tabeli vormingus.
4.6 Ehitusliku prognooseelarve koostamine Exceli tabeli vormingus;
4.7 Kõikide vajalike lähtetingimuste, kooskõlastuste (v.a maaomanike) ja lubade hankimine ning sellega seonduvad kulud;
4.8 Töövõttu kuuluvad ka need tööd ja tegevused, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid mille tegemine on vajalik hanke eesmärgi saavutamiseks;
4.9 Projekt peab olema sellise tehnilise taseme ja detailsusega, mis võimaldab tulevasel ehitustööde töövõtjal määrata ehitustööde maksumus ja teostada ehitustööd. Projekti mahus peab olema üheselt määratud kõigi teostatavate tööde maht ning nõutavad kvaliteeditasemed;
4.10  Projekt peab olema koostatud sellises mahus, et tulevasel ehituse peatöövõtjal ei teki põhjendatud õigust asendada või muuta projektlahendusi selliselt, et lõpptulemus ei vastaks Hankija eesmärgile (ehk tulevasel peatöövõtjal ei tohi tekkida lisaraha taotlemise õigust, viidates puudulikule projektile!);
4.11 Projekt peab olema koostatud selliselt, et oleks tagatud „Hankija eesmärk”. Projekteerimistöö peab olema teostatud vastavalt käesoleva hankedokumendi tingimustele, ehituse ja projekteerimise normidele, standarditele ja muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele.
Projekti staadium: Põhiprojekt;
4.12
 Projekt peab olema sellise tehnilise taseme ja detailsusega, mis võimaldab tulevasel ehitustööde töövõtjal määrata ehitustööde maksumus ja teostada ehitustööd. Projekti mahus peab olema üheselt määratud kõigi teostatavate tööde maht ning nõutavad kvaliteeditasemed. 
Projekt peab olema koostatud sellises mahus, et tulevasel ehituse peatöövõtjal ei teki põhjendatud õigust asendada või muuta projektlahendusi selliselt, et lõpptulemus ei vastaks Hankija eesmärgile (ehk tulevasel peatöövõtjal ei tohi tekkida lisaraha taotlemise õigust, viidates puudulikule projektile!);
4.13
Projektdokumentatsioon antakse Hankijale üle kahes eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalselt mälupulgal (DWG ja PDF formaadis). Mälupulgal esitatav projektdokumentatsioon peab olema selgelt ja arusaadavalt projekti osade kaupa süstematiseeritud ja sisaldama kõikide projektdokumentide koondit (projektdokumentatsiooni register), kus on ära näidatud dokumendi (joonis, seletuskiri, spetsifikatsioon jne) nimetus, dokumendi nr, koostamise kuupäev, mõõtkava, lehekülje nr, lehekülgede arv, dokumendi digitaalse versiooni faili nimetus ja kausta nimetus, kus dokument paikneb.
Projekteerijal tuleb arvestada, et ehitushanke korraldamisel väljastatakse projektdokumentatsioon pakkujatele ainult digitaalsel kujul.
5. Tähtajad ja maksumused
5.1 Projekteerimise avakoosolek toimub 2 nädala jooksul lepingu sõlmimisest;
5.2 Projekteerija peab arvestama eskiislahenduse avaliku arutelu läbiviimisega Surju Rahvamajas;
5.3 Kooskõlastatud põhiprojekti, ehituskulude eelarvestamine ja lisade esitamine Hankijale: hiljemalt 180 päeva peale hankelepingu allkirjastamist.
6. Muud tingimused
6.1 Kõik projekti osad peavad sisaldama kirjalikku kinnitust, et projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele ning kehtivatele normidele ja nõuetele. Kinnitusel peab olema kuupäev, projektijuhi nimi ja allkiri.
6.2 Selles lähteülesandes sätestamata tingimustes ja nõuetes juhindub Pakkuja kehtivatest normidest, Heast Projekteerimise Tavast, oma kogemustest ja professionaalsusest. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb konsulteerida eriala spetsialistidega, kasutades nende kogemusi ja professionaalseid oskusi.
6.3 Pakkuja ei saa tuua ettekäändeks lähteülesande puudulikust, et õigustada projekt-dokumentatsiooni täielikult või osaliselt lahendamata (puudulikult lahendatud või valesti lahendatud) küsimusi, millised parima tulemuse saavutamiseks ja projekteerija professionaalsusest lähtudes, oleksid pidanud olema lahendatud.
6.4 Kui ehitustööde käigus ilmneb põhiprojektiga antud projektlahenduse ebapädevus ja/või nõuete mittevastavus, kohustub pakkuja koostama uue lahenduse omal kulul. Projektlahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab Pakkuja ning Hankija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Pakkujat vastutusest, s.t täisvastutus teostatu eest lasub Pakkujal.
6.5 Mitmeti tõlgendatavad lahendused/formuleeringud/tööd, kui nende kohta ei ole esitatud hanke ajal täpsustavatavaid küsimusi, loetakse prioriteetseks Hankija tõlgendus.
6.6 Tingimuste erinevusel erinevates dokumentides tuleb järgida rangemaid tingimusi. Juhul kui tingimustes on erisätteid, siis erisäte on kõrgema prioriteediga kui tüüpsäte.
6.7 Pakkuja järgib töö teostamisel Hankija huvisid ja eesmärke st projekteerimise käigus Hankijal on õigus ehitusprojekti sisse viia vajalikke muudatusi ja lisasid. Tehtavate ettepanekute sisu lepitakse kokku eraldi ja vormistatakse kirjalikult.
6.8 Kõigis projektides tuleb tuua välja materjalide seadmed/margid/valitud firmade tooted koos spetsifikatsioonidega ning märkega „või samaväärne”, et vältida ehituse käigus arusaamatusi ehitajaga ja ebatäpsust.
6.9 Spetsifikatsioonides tuleb näidata seadmete ja materjalide tehnilised näitajad sellise detailsusega, et nende järgi oleks võimalik valida nõuetele vastav seade ja materjal.
6.10  Juhul kui viitamine mõnele konkreetse valmistaja poolt valmistatavale seadmele või materjalile kui näidisele on vajalik, et näidata iseloomustavaid tehnilisi näitajaid ja kvaliteedi taset, siis peab spetsifikatsioonis olema märge, et antud seade või materjal on toodud näidisena ja võib kasutada samaväärseid seadmeid või materjale, mis kvaliteedi ja näitajate poolest ei ole halvemad.
Kõikidest lähteülesandes viidatud dokumentidest tuleb kasutada värskeimat versiooni. Dokumendi ajakohasuse kontrollimise kohustus lasub Pakkujal.
Planeeritava kergliiklustee asendiplaan (Maa-ameti kaart):
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