

TÖÖVÕTULEPING nr 
Saarde Vallavalitsus (edaspidi tellija) registrikoodiga 75033454, mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Külli Karu ja
…. (edaspidi töövõtja) registrikoodiga …………….., mida esindab ……………………..
ning keda eraldi nimetatakse edaspidi pooleks või koos poolteks, sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:
lähtudes sellest, et
· tellija on korraldanud alla lihthanke piirmäära riigihanke „Jaamaküla kergliiklustee projekteerimine“
· töövõtja on teinud projekteerimiseks hinnapakkumise tellija poolt antud tähtajaga ja kõiki kaasnevaid riske arvestades ning teadvustab, et lepingu esemeks olevate tööde teostamise ja nõuetekohase üleandmisega hilinemine toob kaasa tellijale ja kolmandatele isikutele olulise kahju.
sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:
1. LEPINGU OBJEKT JA EESMÄRK
1.1. Lepingu objektiks Surju-Saunametsa riigimaantee nr 19344 äärse kergliiklustee projekteerimistööd (edaspidi Ehitis) eel- ja põhiprojekti staadiumis ehitusprojektide koostamise projekteerimistööd ja toimingud, mille maht on määratletud Hankedokumentides (edaspidi Tööd).
1.2. Tööde maht ja Töödele kehtestatud nõuded on kirjeldatud Hankedokumentides. Tööde hulka kuulub ka selliste ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt nimetatud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks ning Tööde teostamiseks.
1.3. Lepingu eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega koostada ehitusprojektid eel- ja põhiprojekti staadiumis koos eriosade projektidega vastavalt Hankedokumentides sätestatule. Ehitusprojektide kvaliteet ja ratsionaalsus ehitus- ja kasutuskuludes peavad olema tagatud parimal moel.
2. ÜLDSÄTTED
2.1. Poolte õiguste ning kohustuste aluseks on Leping, õigusaktid, Eesti Vabariigis kehtivad standardid ja tehnilised normid ning teised Ehitist ja projekteerimist käsitlevad tehnilised dokumendid ja hea tava.
2.2. Leping sätestab objektina tööd ja toimingud, mille tegemine ning tegemise korraldamine on Töövõtja kohustuseks Lepingu raames. Lepingus sätestatud tingimused ja kord laienevad üheselt kõikidele Töödele, kui Lepingust ei tulene teisiti.
2.3. Pooled avaldavad ja kinnitavad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi kohustust, mis tuleneb õigusaktidest, Poole põhikirjast või muust Poole jaoks kohustuslikust dokumendist või nõudest ning käesoleva Lepingu sõlmimine ei ole vastuolus Poole poolt varem sõlmitud lepingute ega kokkulepetega. Lepingu jõustudes kaotavad kehtivuse kõik Poolte vahel
varem sõlmitud lepingud, kokkulepped ja varasem kirjavahetus niivõrd, kuivõrd need on vastuolus Lepinguga.
2.4. Töövõtja kinnitab käesolevale lepingule allakirjutamisega, et ta on väga põhjalikult tutvunud riigihanke alusdokumentidega, tingimustega, kontrollinud hanke alusdokumentides esitatud tööde kirjeldusi ja mahte, hinnanud eelnevalt kõiki kaasnevaid riske ning neid arvestanud ja võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja projekteerimise nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud, kuid kirjeldamata töid, sealhulgas arvestanud kohustusega teostada ilmnenud objektiivsetest asjaoludest tulenevalt vajalikke muudatustöid.
2.5. Projekteerimise koosolekud toimuvad üldjuhul Nõmme 22, Kilingi-Nõmmes.
3. TÖÖDE SISU JA ULATUS
3.1. Leping sätestab tööd ja toimingud, mille teostamise kohustus lasub Töövõtjal. Töövõtja poolt Tööde teostamise tulemusel väljastatav dokumentatsioon (edaspidi kõik ehitusprojekti mahtu kuuluvad dokumendid nimetatud kui Ehitusprojekt) peab võimaldama saada ehitamiseks ehitusluba, ilma Ehitusprojekti muudatusteta teostada ehitustööde tellimise riigihanke (riigihangete) korraldamist ja läbiviimist ning objekt valmis ehitada. Juhul, kui ehitustööde riigihanke ja ehitustööde käigus avastatud vead ja puudused Ehitusprojektis takistavad ehitustööde teostamist, kohustub Töövõtja sellised vead ja puudused kõrvaldama kõige lühema võimaliku ajaga ning  selliseid töid ei loeta lisatöödeks. Kui Töövõtja ei kõrvalda Ehitusprojekti puudust Tellija poolt määratud mõistlikuks tähtajaks on Tellijal õigus kõrvaldada puudus ise Töövõtja kulul.
3.2. Töövõtja kohustub viima ehitusprojekti sisse parandused ja ettepanekud, mis on tehtud Tellija poolt valitud ehitusprojekti ekspertiisi teostaja ja konsultantide poolt ning Tellija nõudmisel. Nimetatud muudatused ja täiendused kohustub Töövõtja ehitusprojekti sisse viima Tööde üldmaksumuse raames ka juhul, kui tavapäraselt ehitusprojekti maht ei eelda selliste tööde teostamist, kuid selliste tööde tegemine on vajalik ja oluline selleks, et Tellijal oleks võimalik korraldada ja nõuetekohaselt läbi viia ehitustööde riigihange ning objekt valmis ehitada. Töövõtja kohustub Ehitusprojekti (nt ehituskirjeldus) koostamisel arvestama muuhulgas riigihangete seaduse
§ 87 ja § 88 tulenevate nõuetega tehnilisele kirjeldusele.
3.4. Töövõtja kohustub Tööde üldmaksumuse raames teostama ka sellised tööd, mis põhjustavad Tööde mahu suurenemist kuni kümne protsendi ulatuses võrreldes Lepingu dokumentides sätestatuga ning selliseid töid ei loeta Lepingu tähenduses lisatöödeks.
3.5. Töövõtja kohustub andma Ehitusprojekti alusel korraldatava ehitustööde (riigi)hankes asjakohaseid selgitusi. Vastav kohustus kehtib 36 kuu jooksul nõuetekohase Ehitusprojekti üleandmisest Tellijale.
3.6. Töövõtja kohustub valminud Ehitusprojekti Tellijale üle andma kahes eksemplaris paberkandjal ja kahes eksemplaris digitaalselt mälupulgal (joonised AUTOCAD ja PDF failidena, mahutabelid ja eelarved xml failina).
4. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED Töövõtja kohustub:
4.1. teostama või korraldama Tööde teostamise vastavalt Lepingu dokumentidele ning tähtaegadele. Juhul kui esineb mahajäämus Lepingus kokku lepitud tähtaegadest, kohustub Töövõtja esitama viivitamatult kirjalikud selgitused ja tegevuskava (sh ajakava) abinõude kohta, mida Töövõtja kavatseb kasutada mahajäämuse likvideerimiseks, muutmata seejuures Lepingus sätestatud lõpptähtaega;
4.2. kasutama Tööde teostamisel vajaliku ja piisava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Tellijal on õigus nõuda alltöövõtjate või kaasatud spetsialistide väljavahetamist Töövõtja kulul, kui nimetatud isikud teostavad töid mittekohaselt. Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab Töövõtja olenemata sellest, kas Töövõtja teostas vastavad tööd ise või kasutas Tööde teostamiseks alltöövõtjaid või muid kolmandaid isikuid;
4.3. pidama kinni kõikidest Tellijaga kokkulepitud tähtaegadest ja tagama Lepinguga kokkulepitud Tööde kvaliteedi;
4.4. viivitamatult, kuid siiski hiljemalt viie tööpäeva jooksul vastava asjaolu ilmnemisest, teavitama Tellijat kui:
4.4.1. esinevad mistahes Töövõtjast olenevad või mitteolenevad asjaolud, mis ohustavad või võivad ohustada või mõjutada tehtavate tööde kvaliteeti või tähtaegu. Kui Töövõtja ei teavita Tellijat eelnevalt eelnimetatud asjaoludest, ei ole Töövõtjal õigust hiljem tugineda sellistele asjaoludele kui Tööde Lepingu tähtaja edasilükkumist põhjustavale asjaolule;
4.4.2. esinevad mistahes Töövõtjast olenevad või mitteolenevad asjaolud, mis takistavad või võivad takistada Tööde kohest alustamist, teostamist või lõpetamist, sealhulgas informeerima Tellijat temale Tellija poolt esitatud informatsiooni, lähteandmete jm dokumentide vigadest või puudulikkusest;
4.4.3. Tellija juhendite järgimine ohustab või võib ohustada või mõjutada tehtavate Tööde kvaliteeti, tähtaegu või maksumust.
4.5. Lepingu punktides 4.4.1. – 4.4.3. nimetatud asjaoludest või sündmustest teavitamine peab toimuma sellise kommunikatsioonivahendi teel, mis võimaldab informatsiooni jõudmist Tellijani minimaalse viivitusega. Esimesel võimalusel kohustub Töövõtja esitama Tellijale täiendava teate nimetatud asjaolude või sündmuste kohta ka kirjalikult.
4.6. taotlema Ehitusprojekti alusel teostatavate ehitustööde jaoks vajaliku ehitusloa ja hankima kõik Tööde alustamiseks ja tegemiseks vajalikud ekspertiisid, uuringud, alusandmed, load, haldusorganite ettekirjutused, projekteerimis- ja tehnilised tingimused (sh vajadusel arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused), tasuma nendega seotud kulud ning andma nimetatud dokumendid Tellijale üle koos Ehitusprojektiga;
4.7. kooskõlastama Tellijaga Ehitusprojektis kasutatavad konstruktsioonilised ja ehituslikud lahendused, materjalide ja seadmete tehnilised andmed;
4.8. kõrvaldama omal kulul vead ja puudused Töödes, mis on avastatud peale Ehitusprojekti Tellijale üleandmist, viivitamatult nende avastamisest;
4.9. kooskõlastama Ehitusprojekti kõikides vajalikes ametkondades (vajadusel ka kinnisasja naabritega), mis on nõutavad Ehitisele ehitusloa saamiseks;
4.10. protokollima töökoosolekud ning esitama protokolli Tellijale hiljemalt kolm tööpäeva peale koosoleku toimumist;
4.11. Ehitusprojekti koostamisel järgima Tellijaga kokkulepitud ehituse sihteelarvet ning teostama projekteerimise käigus pidevat eelarve kontrolli. Sihteelarve ületamisel tuleb ilma lisatasu nõudmata teostada ümberprojekteerimine;
Töövõtjal on õigus:
5.14. arvestades Töövõtja erialaseid teadmisi ja kogemusi, teha Tellijale ettepanekuid Tööde lahenduste osas niivõrd, kuivõrd need lahendused on Töövõtja parima arusaama kohaselt vajalikud Ehitise parema ruumilise ja tehnilise lahenduse, kvaliteedi, vastupidavuse või optimaalsema valmimise tagamiseks. Töövõtja esitab Tellijale eelnimetatud ettepanekud kirjalikult koos asjakohaste põhjendustega. Tellija vaatab esitatud ettepanekud läbi ja teavitab Töövõtjat kirjalikult oma seisukohast. Kui Tellija ei vasta Töövõtja ettepanekule viie tööpäeva jooksul, loetakse Tellija ettepanekuga mittenõustunuks;
5.15. saada Tellijalt Tööde tegemise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
5.16. nõuda Tellijast sõltuvate mitteõiguspäraste takistuste kõrvaldamist Tööde teostamisel või korraldamisel;
5.17. kasutada Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid Lepingus sätestatud juhtudel ja korras;
5.18. taotleda Tööde teostamise tähtaja pikendamist, arvestades seejuures Lepingu punktis 4.4. sätestatuga, üksnes järgnevatel juhtudel:
5.18.1. Tellija viivitab Töövõtjale Tööde teostamiseks vajalike lähteandmete või –dokumentide üleandmisega – õigus nõuda pikendamist Tellija poolse viivituse võrra;
5.18.2. Tellija soovib Ehitusprojekti selliste muudatuste sisseviimist, mida loetakse Lepingu tähenduses lisatööks või mis muudavad oluliselt esialgselt plaanitud lahendust ning sellised muudatused põhjustavad Tööde kestuse pikenemist – õigus nõuda pikendamist selliste lisatööde teostamise aja võrra.
6. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED Tellija kohustub:
6.1. andma Töövõtjale vajalikud lähteandmed Lepingu dokumentides või töönõupidamiste protokollides fikseeritud tähtaegadeks;
6.2. edastama Töövõtjale mistahes informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Tööde kiiremale ja optimaalsemale teostamisele;
6.3. teavitama Töövõtjat viivitamatult asjaoludest, mis võivad takistada Tööde nõuetekohast teostamist;
6.4. tasuma Töövõtjale teostatud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.
Tellijal on õigus:
6.5. nõuda Töövõtjalt Lepingu dokumentides sätestatud kvaliteedinõuetest, lähteandmetest, Tööde üldmaksumusest ja Lepingu tähtaegadest kinni pidamist;
6.6. teostada kontrolli ja järelevalvet Töövõtja poolt teostatavate Tööde mahu ja kvaliteedi üle ning igal ajal kontrollida Tööde käiku ja kvaliteeti;
6.7. teha Tööde algandmeid puudutavaid muudatusi kuni kaks nädalat enne vastava töölõigu Tellijale üleandmise tähtaega;
6.8. kasutada Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid Lepingus sätestatud juhtudel ja korras.
7. LEPINGU TÄHTAJAD JA MAKSETINGIMUSED
7.1. Töövõtjal on õigus alustada Tööde teostamist kohe pärast Lepingu jõustumist.
7.2. Tööde teostamise ja Ehitusprojekti üleandmise tähtajad on järgmised:
7.2.1. Töövõtja on kohustatud esitama eskiislahenduse-eelprojekt Tellijale kooskõlastamiseks hiljemalt kaks kuud pärast Lepingu sõlmimist;
7.2.2. Töövõtja on kohustatud esitama Tellijale põhiprojekti (sh prognoosmaksumuse mahutabeli) ja selle alusel peab olema väljastatud ehitusluba hiljemalt kuus kuud pärast Lepingu sõlmimist;
7.2.3. Töövõtja on kohustatud Tellija poolt ülevaatamise ja ekspertiisi tulemusel esitatud ettepanekute alusel korrigeeritud Ehitusprojekti Tellijale üle andma hiljemalt 20 (kakskümmend) kalendripäeva pärast Tellijalt vastavate ettepanekute saatmist Lepingus märgitud Töövõtja e-posti aadressile.
7.3. Lepingu hind (edaspidi Tööde üldmaksumus) on  eurot, millele lisandub käibemaks ja hind koos käibemaksuga eurot. Tööde üldmaksumus sisaldab endas Töövõtja tasu, samuti Töövõtja ja võimalike alltöövõtjate kõiki kulutusi Tööde tegemisel Lepingu raames. Tööde üldmaksumus ei ole seatud sõltuvusse inflatsioonist ega muudest teguritest ning Tööde üldmaksumust Lepingu kehtivuse tähtaja jooksul ei korrigeerita. Töövõtja kinnitab, et on arvestanud oma pakkumuse mahtu ka need tööd, mis ei ole Hankedokumentides kirjeldatud, kuid mis on tuginedes heale tavale ja Töövõtja professionaalsusele vajalikud Lepingus kirjeldatud tööde nõuetekohaseks teostamiseks.
7.4. Tellija maksab Töövõtjale tasu Tööde eest pärast nõuetekohase kokkulepitud tulemi saavutamist järgmistes osades:
7.4.1. pärast Töövõtja poolt eskiislahenduse-eelprojekti üleandmisest Tellijale tasutakse 20 % Tööde üldmaksumusest;
7.4.2. Pärast Töövõtja poolt põhiprojekti üleandmist Tellijale tasutakse 70% Tööde üldmaksumusest;
7.4.3. Peale ehitusloa väljastamist tasutakse 10% Tööde üldmaksumusest.
7.5. Järgides Lepingu punktis 8.4. sätestatud tasude maksmise osasid esitab Töövõtja Tellijale e- arve tasumiseks pärast seda, kui Tellija on kinnitanud vastavas osas Tööde üleandmise- vastuvõtmise akti. Tellija maksetähtaeg on kuni neliteist (14) kalendripäeva alates vastava arve kättesaamisest Tellija poolt.
8. TEADETE EDASTAMINE JA POOLTE ESINDAJAD NING SIDEKANALID
8.1. Kõik teated ja muu informatsioon peab olema esitatud eesti keeles. Teated ja informatsioon loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui see on üle antud allkirja vastu või edastatud digitaalselt allkirjastatuna Poole üldisel e-posti aadressil. Juhul, kui Lepingus on informatsiooni edastamiseks ettenähtud kirjalik vorm või kui tegemist on informatsiooniga, millele on õiguslikud tagajärjed, edastatakse selline informatsioon Poole ametlikul kirjablanketil, dateerituna, nummerdatuna ning Poole esindaja poolt allkirjastatuna.
8.2. Informatsioonilist teadet, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, samuti korraldusliku iseloomuga või kiireloomulist teadet võib edastada telefoni või e-posti teel.
8.3. Lepingus fikseeritud kontaktisikute muutumisest teavitab Pool teist Poolt viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
8.4. Töövõtjat esindavad:
8.4.1. , e-post , tel 
8.5. Tellijat esindab:
8.5.1. , e-post @saarde.ee, tel 
9. VÄÄRAMATU JÕUD
9.1. Vääramatu jõu esinemise korral on Pooled kohustatud rakendama kõiki abinõusid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses Lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele, kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või Lepingus sätestatud vastutusest endale Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest.
9.2. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerida.
10. AUTORIÕIGUSED
10.1. Töövõtja kinnitab, et talle kuuluvad kõik varalised autoriõigused Lepingu alusel loodavale ja Tellijale üleandmisele kuuluvale Ehitusprojektile. Töövõtja kinnitab ühtlasi, et varalised autoriõigused Ehitusprojektile on tema ainuõigused, mida ta ei jaga vastavate teoste autoritega ega kaasautoritega ja nimetatud õiguseid ei ole loovutatud ega litsentsi alusel kasutada antud ühelegi kolmandale isikule.
10.2. Lepingu punktis 10.1. nimetatud Töövõtjale kuuluvad varalised autoriõigused lähevad Tellijale üle (loetakse Tellijale loovutatuks) ilma Poolte täiendava kokkuleppeta alates Ehitusprojekti vastuvõtmisest Tellija poolt. Tellija võib neid õiguseid kasutada, avaldada, loovutada või üle anda ning käesolevaga annab Töövõtja selleks tagasivõtmatu nõusoleku.
10.3. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Töövõtja, et omab kõiki sellekohaseid õigusi ning loeb Tellijale peale Lepingu alusel Tellija poolt Tööde eest tasumist üle antuks Tööde autori/te poolt väljastatud ainulitsentsi Tööde käigus tekkivast intellektuaalsest varast tulenevate isiklike autoriõiguste kasutamiseks koos nõusolekuga selliste õiguste all-litsentseerimiseks kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks.
10.4. Käesoleva Lepingu alusel autoriõiguste teostamise eest makstav tasu loetakse tasutuks Tööde eest tasumisega ning Tellijal ei ole kohustust selliste õiguste eest Töövõtjale või Tööde autorile täiendavalt tasuda.
10.5. Tellijal on õigus pärast Tööde vastuvõtmist kasutada Ehitusprojekti lähtematerjalina projekteerimis- ja ehitustööde riigihanke teostamiseks, sh õigusega väljastada Ehitusprojekti vastavas riigihankemenetluses huvitatud isikutele.
10.6. Edaspidiste projekteerimistööde teostamisel ja Ehitusprojekti muutmisel juurde- või ümberehituste tegemiseks võib Tellija kasutada ükskõik millist projekteerijat ilma, et Tellijal või/ja tema poolt kaasatud juurde- või/ja ümberehituse projekteerimist teostaval arhitektil või projekteerijal oleks vaja selleks Töövõtja täiendavat nõusolekut ning nimetatud nõusolek loetakse antuks käesoleva Lepingu sõlmimisega.
10.7. Juhul, kui Leping mistahes põhjusel lõpeb ennetähtaegselt või kuulutatakse välja Töövõtja pankrot, loetakse, et Tellijale on Lepingu ülesütlemisega või pankroti väljakuulutamisega üle antud ainulitsents Lepingu täitmise käigus loodud Ehitusprojektist tulenevate varaliste ja isiklike autoriõiguste teostamiseks, koos õigusega selliseid õiguseid all-litsentseerida, kogu autoriõiguse kehtivuse perioodil ning Tellija õigusi selliste teoste kasutamiseks ei ole piiratud. Sellisel juhul loetakse, et autoriõiguste eest makstav autoritasu on Töövõtjale tasutud Lepingu alusel Tööde eest tasutud summadega ning Tellijal ei ole kohustust Töövõtjale, teoste autoritele või mistahes kolmandatele isikutele selle eest täiendavalt tasuda.
10.8. Pooled on kohustatud autoriõiguste teostamisel hoiduma teise Poole õiguste ja huvide kahjustamisest. Töövõtja kohustub hüvitama Tellijale Tööde autori/te poolt autoriõiguste võimaliku teostamisega või Tellija õiguste piiramisega Tellijale tekitatud kahju ja kulutused, kümne päeva jooksul Tellija kirjaliku nõude saamisest arvates.
11. LEPINGU RIKKUMINE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID
11.1. Pool vastutab teisele Poolele Lepingu rikkumisega tekitatud kahjude eest ning on kohustatud teisele Poolele Lepingu rikkumisega kaasnevad kulutused hüvitama.
11.2. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt viivist tähtaegselt tasumata summadelt null koma null kaks protsenti (0,02 %) iga viivitatud kalendripäeva eest. Viivise saamiseks peab Töövõtja esitama Tellijale kirjaliku nõude ning vastavasisulise arve.
11.3. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi iga tema poolt või korraldusel Lepingus sätestatud tähtaegadel alustamata, tegemata või lõpetamata töö tähtaega või vahetähtaega ületanud kalendripäeva eest või muude lepingutingimuste rikkumiste eest. Leppetrahvide suurused on määratud järgnevas tabelis:
	Nimetus
	Tähtaeg
	Leppetrahv iga viivitatud päeva eest EUR

	Lepingu punktis 7.2. sätestatud Tööde teostamise tähtaja ületamine
	Lepingu punktis 7.2. sätestatud tähtaeg
	50

	Garantii ajal Ehitusprojekti vigade ja puuduste kõrvaldamine
	Tellija poolt määratud mõistlik tähtaeg
	50


11.4. Leppetrahvi saamiseks peab Tellija esitama Töövõtjale kirjaliku nõude. Tellijal on õigus leppetrahv tasaarvestada Tellija poolt Töövõtjale tasumisele kuuluvate arvetega.
11.5. Tellijal on õigus mitte nõuda Tööde vahetähtaegade ületamisest tingitud leppetrahve juhul, kui Töövõtja vaatamata vahetähtaegade ületamisele annab Tööd Tellijale üle Lepinguga kokkulepitud tähtajaks.
11.6. Tellijal on õigus Lepingust taganeda, kui Töövõtja viivitab Tööde alustamisega kakskümmend üks päeva või rohkem.
11.7. Tellijal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda järgmistel juhtudel:
11.7.1. Töövõtja suhtes esitatakse pankrotiavaldus või kuulutatakse välja Töövõtja pankrot;
11.7.2. muudel õigusaktides sätestatud juhtudel, kui Lepingus ei ole sätestatud teistsugust regulatsiooni.
11.8. Juhul, kui Tellija lõpetab Lepingu Töövõtjast tingitud asjaolu tõttu, kohustub Töövõtja hüvitama Tellijale kõik sellega kaasnevad kahjud (sh Tööde kallinemise, Tööde üleandmisega viivitamisest põhjustatud kahju, juba teostatud tööde kahjustumise ning tööde ümbertegemise kulud jm). Lisaks on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 50 % Tööde üldmaksumusest.
11.9. Töövõtjal on õigus Leping erakorraliselt lõpetada kui Tellija viivitab tasumisega kuuskümmend päeva või rohkem.
11.10. Leppetrahvi rakendamiseks peab esitama vastava nõude hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul arvates ajast mil Pool sai või pidi leppetrahvi nõude aluseks olevatest asjaoludest teada saama. Nimetatud tähtaega ei kohaldata nõuetele, mis tulenevad Lepingu tahtlikust rikkumisest.
11.11. Pooled on kokku leppinud, et leppetrahv ei ole kohustuse täitmise asendamiseks.
12. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
12.1. Tööde üleandmine toimub Lepingu punktis 7.4. sätestatud osades.
12.2. Tööd loetakse Tellijale üleantuks Poolte poolt allkirjastatud Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti alusel, milles on fikseeritud üleantava Ehitusprojekti koosseisu kuuluvate dokumentide nimetused, eksemplaride arv ja üleandmise aeg.
12.3. Tellijal on õigus esitada pretensioone Tööde suhtes kümne tööpäeva jooksul nende kättesaamisest arvates. Kõik Töödes esinevad vead ja puudused kohustub Töövõtja kõrvaldama viivitamatult omal kulul.
13. NÕUPIDAMISED
13.1. Pooled teostavad nõupidamisi vastavalt vajadusele, mille käigus lahendatakse Töödega seotud jooksvaid küsimusi. Nõupidamised toimuvad ühe Poole nõudmisel mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele Poolele.
13.2. Nõupidamiste kohta koostab Töövõtja nõupidamiste protokolli, mis allkirjastatakse Poolte esindajate poolt. Protokolle käsitletakse Lepingu dokumentidena. Nõupidamiste protokollidega ei ole lubatud kokku leppida Lepingu muutmises.
13.3. Juhul, kui Pool ei nõustu protokolli sisuga, ei ole Poolel õigust keelduda protokolli allkirjastamast - sellisel juhul koostatakse ja allkirjastatakse protokoll koos Poolte eriarvamusega. Juhul kui Pool vaatamata eeltoodule keeldub protokolli allkirjastamast, tehakse protokolli märge teise Poole allakirjutamisest keeldumise kohta ning protokoll loetakse Pooltele siduvaks. Käesolevas punktis sätestatu laieneb kõikidele Lepingu alusel ja sellega seoses Poolte vahel vormistatavatele dokumentidele, kui konkreetsest dokumendist või Lepingust ei tulene teisiti.
14. GARANTII
14.1. Töövõtja vastutab Ehitusprojekti Lepingule vastavuse eest 36 (kolmkümmend kuus) kuud alates kohase Ehitusprojekti üleandmisest Tellijale (Garantii aeg).
14.2. Töövõtja vastutab kõigi Garantii ajal ilmnenud Ehitusprojekti vigade puuduste eest, s.h. puuduste ja vigade eest, mis on tekkinud pärast selle üleandmist Tellijale. Töövõtja viib Ehitusprojekti omal kulul sisse muudatused niivõrd, kuivõrd see on vajalik Lepingu ning kehtivatele nõuetele vastava seisundi tagamiseks.
14.3. Garantii ajal on Töövõtja kohustatud omal kulul Tellija nõudmisel viivitamatult kõrvaldama kõik Ehitusprojekti vead ja puudused. Vigade ja puuduste kõrvaldamata jätmisel on Tellijal õigus kasutada kõiki õiguskaitsevahendeid, mida seadus näeb ette töövõtulepingu rikkumise eest.
14.4. Garantii ajal kehtiv vastutus hõlmab kõiki Lepingu alusel tehtud töid, mis on tehtud Töövõtja või alltöövõtjate poolt Töövõtja tellimisel.
14.5. Kui Töövõtja ei kõrvalda Ehitusprojekti puudust Tellija poolt määratud mõistlikuks tähtajaks on Tellijal õigus kõrvaldada puudus ise Töövõtja kulul. Pooled kinnitavad, et käesoleval juhul ei ole leppetrahv hüvitis rikkumisega Tellijale tekkinud kahju eest ning leppetrahvi tasumine ei vabasta Töövõtjat kohustusest hüvitada Tellijale rikkumisega kaasnev kahju.
15. LÕPPSÄTTED
15.1. Tellijal on õigus Töövõtja nõusolekuta anda oma Lepingust tulenevad õigused ja kohustused eraldi või tervikuna üle kolmandale isikule. Tellija teavitab õiguste ja kohustuste üleandmisest Töövõtjat kirjalikult kolme tööpäeva jooksul selleks sõlmitava lepingu jõustumisest.
15.2. Töövõtjal ei ole õigust Lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele üle anda.
15.3. Leping jõustub selle allkirjastamisest Poolte poolt ning kehtib kuni Poolte poolt endale Lepinguga võetud kohustuste kohase täitmiseni või Lepingu lõppemiseni Lepingus sätestatud juhtudel.
15.4. Lepingut muudetakse ainult Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.
15.5. Lepingus on pealkirju kasutatud ainult viitamise lihtsustamiseks ning need ei piira ega mõjuta mingil viisil Lepingu sätete tähendust ega tõlgendamist. Lepingus viitavad ainsuses toodud sõnad ka mitmusele ja vastupidi, kui kontekstist ei tulene teisiti.
15.6. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid abinõusid, et lahendada kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, kahjustamata seejuures teise Poole Lepingust tulenevaid ja seaduslikke õigusi ja huve. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused õigusaktidega ettenähtud korras, kohaldades selleks Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusõigust.
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