
LÄHTEÜLESANNE 
Hange: Saku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava koostamine 

Hankija: Saku Vallavalitsus
1. Taustinformatsioon
Kehtiv Saku valla ÜVK arendamise kava aastateks 2017-2029 kinnitati muudetud kujul viimati 22.08.2019 Saku Vallavolikogu määrusega nr 11. Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusel tuleb ÜVK  arendamise kava üle vaadata iga 4 aasta järel.
ÜVK arendamise kava täiendamise vajadused lisaks seadusest tulenevale nõudele on järgmised: 
· Keila jõe reoveekogumisalal asuvates asulates (Metsanurme, Kasemetsa, Üksnurme, Kiisa, Roobuka ja Kurtna) viidi ellu veemajandusprojekt, mille raames rajati uued vee- ja kanalisatsioonirajatised.  Vastavad rajatised on vajalik teostusmõõdistuste alusel kajastada uuendatud ÜVK arendamise kavas.
· Vahepealsel perioodil on algatatud hulgaliselt uusi planeeringuid (nt Tänassilma ja Jälgimäe piirkond), kus puudub hetkel võimalus ÜVK teenuse osutamiseks. Seega on vajalik kaardistada vahepealsel perioodil Saku vallas algatatud ja vastuvõetud planeeringualade ÜVK teenuse vajadus ja hinnata vastava teenuse osutamiseks vajaliku ÜVK rajatiste alternatiive, rajamismaksumust ja tasuvust. Planeeringud on leitavad https://service.eomap.ee/sakuvald/ .
· Saku valla külades, kus ÜVK rajatised puuduvad või on amortiseerunud, rahvastiku arv tõusnud. Seega on vaja hinnata kõikide Saku valla külade puhul ÜVK rekonstrueerimise/rajamise vajadust ja otstarbekust. Samuti tuleb arvestada Saku valla uues üldplaneeringus määratud perspektiivsete arendusaladega, mis on ühtlasi ka perspektiivselt ühiskanalisatsiooniga kaetav ala. Saku valla uus üldplaneering on leitav https://www.sakuvald.ee/saku-valla-uus-uldplaneering

· Lisada vahepealsel perioodil moodustatud Murumäe reoveekogumisala andmed.
Lisaks nimetatud peamistele teemadele tuleb kaasajastada kogu Saku valla ÜVK arendamise kava.

Käesolev lähteülesanne on aluseks Saku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimise ja/või laiendamise arendamise kava uuendamiseks aastateks 2024–2035 (edaspidi teenus). 
Pakkujat ja ÜVKA koostajat nimetatakse edaspidi konsultandiks. Teenuse Hankijaks on Saku Vallavalitsus (edaspidi tellija). 

2. Teenuse sisu ja kirjeldus
2.1 Teenuse teostamisel tuleb lähtuda „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse“ § 4 st, Keskkonnaministeeriumi poolt 2007. a koostatud „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhendist“ ja käesoleval hetkel riigikogus teisel lugemisel olevast „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse“ eelnõu § 14 st  ning käesolevast lähteülesandest. Oluline on, et koostatav arendamise kava vastaks muuhulgas ka peagi kehtima hakkava Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse nõuetele.
2.2 Teenuse sisu ja ÜVKA koostamise töömahu moodustab järgnevates osades kirjeldatav ÜVKA seletuskiri ja vastavalt „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse“ § 4 lg 2  kohustuslikud lisad, milleks on:
2.2.1 ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaardid;
2.2.2 dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemid, sealhulgas reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemid (nende olemasolul ja vajadusel). 
2.3 Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama vähemalt:
2.3.1 veeallikate ja veehaarete ning pumpla- ja puhastusrajatiste asukohti,   sanitaarkaitsealade ning rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust;
2.3.2 tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti;
2.3.3 kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid.
2.4 Tellija erinõuded eelnevatele kaartidele ja skeemidele on järgnevad: 
2.4.1 Eraldi peab olema kaardistatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisõlmede ja -rajatiste olemasolev olukord, s.t tänane seis (ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid võivad olla käsitletud ühel põhiskeemil - kaardilehel);
2.4.2 Kaardikihid tuleb koostada külade kaupa, st iga küla VK rajatised peavad olema eraldi kaardikihina; Saku vald arendab välja oma geoinfosüsteemi, kuhu soovitakse lisada ka ÜVK arendamise kavast tulenev info ÜVK rajatiste kohta. Töövõtja peab töö käigus valmivad joonised Saku vallale üle andma DWG formaadis selliselt, et nendest on võimalik vajalik info laadida Saku vall geoinfosüsteemi. Jooniste tegemisel peab olema tehtud piisavalt objektide kihta, mis võimaldaks info avaldamist kihtide kaupa.

2.4.3 Sellele järgnevalt tuleb koostada ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni perspektiivskeem kahes ajalises perioodis:
2.4.3.1 Lühiajaline programm: 2024–2027, mis peab kajastama töömahte lühiajalises programmis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik välja tuua investeeringud, mis on vastavalt Eesti õigusaktide täitmise kohustusele prioriteetseimad: joogiveekvaliteedi nõuetele vastavuse tagamine; suublasse juhitava heitvee nõuetele vastavuse tagamine; tähtsaimate peatorustike ja  kollektorite rekonstrueerimine.
2.4.3.2  Pikaajaline programm: 2028–2035, mis peab kajastama kaugemas perspektiivis teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte seotud investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –kanalisatsioonivõrkude laiendamine. Siia kuuluvad põhiliselt veevarustuse peatorustike ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine põhiliselt tänas(t)e ja perspektiivsete reovee kogumisala(de) piires, sealhulgas mahus, mis tänase seisuga ei ole (veel) vee-ettevõtjale ja/või KOV-le majanduslikult otstarbekas ja/või muul viisil põhjendatud.
Kõik ülalloetletud perioodide tegevusprogrammid ning kaardid/skeemid tuleb nii algselt kui enne lõplikku vormistamist kooskõlastada tellijaga ja AS-ga Saku Maja. Kõik tegevusprogrammi ja kardimaterjalide lähtematerjalid tuleb töö teostamise järgselt üle anda Tellijale.
2.5 ÜVKA ajakohastamisel tuleb üle vaadata olemasolevate reoveekogumisalade piirid, kus võib olla tekkinud vajadus nende korrigeerimiseks või uute reoveekogumisalade moodustamiseks lähtuvalt elanike arvust või mõnest muust asjaolust. Näiteks detailplaneeringute algatamisel ja koostamisel, millega kaasneb kompaktse hoonestuse ja intensiivse maakasutuse kavandamine kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega aladele. 

2.6 Konsultandi ülesanne on:

2.6.1 ÜVK ning selle seisundi (olemasoleva olukorra) kirjeldamise käigus välja selgitada ja detailselt formuleerida valla asumite ÜVK põhiprobleemid ja pakub välja lahendused;
2.6.2 ÜVK arendamise kava uuendamise käigus koostada täies mahus finantsarvutused ja hinnaprognoosid, et hinnata vee-ettevõtte suutlikkust investeeringute tegemiseks ja veehinna mõju leibkonnaliikme sissetulekule;

2.6.3 ÜVK arendamise kavasse sisse viia tellija poolt esitatud argumenteeritud parandusettepanekud ja tellija seisukohad.
3. ÜVK arendamise kava seletuskiri

ÜVK arendamise kava koosseis, mille alusel toimub teenuse osutamine konsultandi poolt, sealhulgas lahendusalternatiivid esitatakse järgnevalt:
3.1 Sissejuhatus. 
3.1.1 Antakse lühike ülevaade kohalikul tasandil kehtestatud seadusandlikest aktidest ning vastavatest normatiivdokumentidest. Tuuakse välja kehtestamise aeg ning kirjeldatakse peamisi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korraldamisega seotud põhisätteid. Tehakse analüüs kas kohalikud seadusandlikud aktid riiklikul tasandil kehtestatud nõuetele; 
3.1.2 Täiendavalt tehakse ülevaade või käsitletakse järgnevaid valdkondi:
3.1.2.1 Veemajanduskavast tulenevad nõuded Saku valla territooriumil;
3.1.2.2 Saku valla arengukava 2035+ veemajandust puudutav osa; 
3.1.2.3 Saku valla üldplaneeringu ja ÜVKA asukohti puudutavad kinnitatud ja menetluses olevad (detail-) planeeringud; 

3.1.2.4 Saku valla ja naabervaldade ühistegevusest ja peamistest probleemidest ÜVK arendamisel;
3.1.2.5 Põhjaveevarude uuringud;
3.1.2.6 Tehnovõrkude joonised;
3.1.2.7 Keskkonnaload;
3.1.2.8 Ülevaade eelmises Saku valla ÜVK arengukavas planeeritud tegevuste elluviimisest. Koostatakse tabel, kus tuuakse välja tehtud ja tegemata tööd ning mis tööd tegemata töödest on jätkuvalt vajalikud.
Konsultandi ülesanne on välja tuua seosed kõigi eelloetletud alusdokumentide ja ÜVKA vahel. 
3.2  Keskkond ja sotsiaalmajanduslikud näitajad 
3.2.1 Keskkonnaseisund.  

Antakse lühiülevaade keskkonna seisundist. Käsitletakse piirkonna geoloogilist ehitust, hüdrogeoloogiat ning veekogusid iseloomustavaid näitajaid, samuti tehiskeskkonnaga seonduvaid aspekte, kuivõrd need on seotud põhja- ja pinnavee kvaliteedi ja kvantiteediga. Lähtuda tuleb muuhulgas veemajanduskavas toodud informatsioonist. 

3.2.2 Sotsiaalmajanduslik ülevaade
Antakse ülevaade elanikkonna arvu muutustest lähiminevikus (ca 10 a) ja momendi olukorrast, leibkonna sissetulekutest ja maksevõimest, veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumisest. Tuuakse välja veetarve ja veeheide ühe elaniku kohta, veekadu, teenuseid mittekasutatav elanikkond.   

3.3 Vee-ettevõtted Saku vallas

Tuuakse välja teenindavate vee-ettevõtete:
· tegevuspiirkonnad;

· tegutsemisalused; 

· ettevõtte finants-majanduslikud põhinäitajad kolme aasta kohta;

· ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenuste tariifid viimase aasta kohta;

· põhivara koosseis viimase kolme aasta kohta. 

3.4 Saku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni hetkeolukord ja arendusmeetmed
Antakse ülevaade reoveekogumisalade piirkondadest ja reostuskoormusest. 

Hetkeolukorra kirjeldamise käigus tuleb arvestada lõpetatud Ühtekuuluvusfondi  projekti investeeringutega ning kajastada need olemasolevate ÜVK rajatiste kaardil.

Iga reoveekogumisala juures tuuakse välja: 

· potentsiaalne tarbijaskond ja nende reaalne veetarbimise vajadus hetkel ning lähiaastatel; 

· olemasoleva olukorra analüüs, ÜVK seisundi kirjeldus (sealhulgas ÜVK objektid). 

· tähtsamate lahendamist vajavate probleemide määratlemine. Piirkonna arengust (arendustest) tulenevate probleemide määratlemine, asustuste eripärast tulenevate probleemide määratlemine jm. 

· ÜVK-na käsitletavate sademeveesüsteemide hetkeolukord, probleemid ja investeeringute vajadused;

· arendusmeetmed arvestades kehtivaid ja algatatud planeeringuid (koos alternatiivide hindamisega) ja investeeringute vajadus koos maksumusega.
· Võimalikud targad ja energiasäästlikud lahendused; 
3.5 AS Saku Maja  veeteenuse osutamise toimepidevuse riskianalüüs
· Riskianalüüs tuleb koostada vastavalt Riigikantselei poolt koostatud toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise juhendile.
3.6 AS Saku Maja finantsmajandusanalüüs

Finantsanalüüsi väljundid:

· Vee-ettevõtte tegevusnäitajate prognoosimine, kusjuures arvesse võetakse:
· kliendibaasi ja vooluhulkade ( reaalsed tarbimis- ja tootmismahud) dünaamika terves teeninduspiirkonnas;
· muutuvkulud ja püsikulud mis on seotud opereerimise ja hooldamisega;
· Omafinantseeringu ja laenukapitali baasil finantseerimisskeemi määratlemine, finantskulude hindamine;
· vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifide muutumine vastavalt elanike jõukohasusele ning reostaja maksab printsiibile;
· hinnatasemete muutumine (tarbijahindade, palgataseme ning ehitushindade muutumise mõju).
· Eelneva baasil koostab konsultant vee-ettevõtte finantsprojektsiooni 12 aastaks:

· põhieeldused ja tulemused;

· investeeringute ajaplaan ja finantseerimine;

· tulude ja kulude analüüs ning kasumiaruanne;

· rahavoogude plaan;
3.7 Lisad

3.7.1 Ühisveevärgiga- ja kanalisatsiooniga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaardid;
3.7.1 Dimensioneeritud vee ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemid, sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemid;

3.7.2 Rekonstrueeritavate või rajatavate puurkaev-pumplate, reoveepuhastite dimensioneeritud tehnoloogilised skeemid.
4. Teenuse tulemus, vormistamine ja ajakava
Teenuse tulemuseks on Saku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava  2024–2035.
4.1 ÜVKA peab olema kooskõlas:
4.1.1 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavaga 2022-2027;

4.1.2 Saku valla arengukavaga 2035+; 

4.1.3 Saku valla üldplaneeringu ja detailplaneeringutega https://service.eomap.ee/sakuvald/
4.2 Konsultant peab valminud töö kooskõlastama eelnevalt AS-ga Saku Maja ja seejärel Tellija ja kõigi teiste nõutud ja selleks vajalike asutuste ja isikutega, sh Keskkonnaameti, Põllumajandus- ja Toiduameti ja Terviseametiga. Konsultant peab osalema vajadusel ÜVK arendamise kava tutvustavatel volikogu komisjonide istungitel ja Saku Vallavolikogu istungitel kui toimub ÜVKA vastuvõtmise arutelu.
4.3 Koostatud ÜVK arendamise kavas kirjeldatud ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide lahendused peavad arvestama tuletõrjeveele esitatud tehnilistele tingimustega, st lahendused peavad olema hilisemas staadiumis Päästeameti poolt kooskõlastatavad.

4.4 Konsultant peab arvestama ÜVK arendamise kava töökoosolekutel osalemisega Tellija juures.

4.5 Teenus vormistatakse eesti keeles ja digitaalselt pdf, xlsx, docx ja dwg formaadis. 
4.6 Kuue kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest osapoolte vahel peab kaasajastatud ÜVK arendamise kava olema esitatud kooskõlastamiseks Tellijale, misjärel esitatakse arendamise kava kooskõlastamisele teistele osapooltele.
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