Keskkooli 1/2  Rapla linn asuvate ehitiste lammutustööde tehniline kirjeldus

	Ehitustööde tehniline kirjeldus


	


1. 
Väikehanke eesmärk

Ehitiste lammutamine Rapla linnas Keskkooli 1/2 kinnistul.  
2.
Hankija  Rapla Vallavalitsus


Hange viiakse läbi vastavalt Rapla vallavolikogu 06.11.2017 määrusele nr 13 „Rapla 
valla hankekord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/409112017009?leiaKehtiv 
3.
Tööde teostamise alusdokumendid
-kehtiv seadusandlus, muuhulgas majandus- ja taristuministri 14.02.2020  määrusest  
nr 3 ,, Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 
esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad 
nõude“ https://www.riigiteataja.ee/akt/118022020009 
-tehniline kirjeldus;

-Rapla linn, Rapla maakond, Keskkooli tn 1/2 põhiprojekt WAL-BRO OÜ Töö nr. 
2023-25.

-ehitusluba 2312271/01272 koos menetlusdokumentidega
- Projekti elluviimist on Riigi Tugiteenuste Keskus otsustanud toetada riigihalduse  
ministri 08. detsembri 2020 määruse nr 49 „Kohaliku omavalitsuse üksustele  
liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“  
alusel, https://www.riigiteataja.ee/akt/110122020040  

Ehitiste lammutamist toetatakse meetmest: Meede Kliima.2.1 Energiatõhususe ja 
taastuvenergia edendamine avaliku sektori  
hoonetes (mitte SF), Projekti number: 
Kliima.2.01.21-0232. Projekti nimi: Rapla  
muusikakooli liginullenergiahoone 
ehitamine. Projekti algus ja lõpp: 01.07.2021 - 31.12.2023

Projekt jm dokumentide leitavad lingilt  https://raplavv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tiiu_pippar_rapla_ee/EuAA_3d3Qt5DjvUkvcspFMkBlkR9Qg-BuX6ikG8NDOTA_Q?e=GKEP4E 
4.
Tööde kirjeldus 

4.1
Lammutustööde mahud on antud pakkumistabelis. Pakkujal on kohustus objektiga  
tutvuda ja mh hinnata hoones oleva olmeprügi mahtu. 
4.2
Muudatused võrreldes lammutusprojektiga: 
-pakkumisel arvestada hoones asuva Elektrilevi OÜ-ile kuuluva transiitkilp/transiitkilbi säilitamise vajadusega. Lammutada tuleb nii, et elektrikilp ja  naaberkinnistu Taara 6 elektritoide säilib.
-Rapla Keskväljaku II etapi projekti raames ehitatakse kõnnitee üle Keskkooli 1/2 kinnistu. Arvestada sellega, et planeeritava kõnnitee alal ei ole vaja rajada haljastust. Keskväljaku ehitustööd lõpetatakse käesoleva aasta sügisel. Vt väljavõte projekti asendiplaanist dokumentide lingil.
4.3
Tehnoloogia. Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. 
Tehnoloogia ja kvaliteet peab vastama kõikidele asjakohastele normidele, määrustele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil.
4.4
Rajatava muru esimene niide kuulub töövõtja tööde mahtu. Niide teha hiljemalt kahe  
kuu jooksul alates tööde üleandmisest. Töö teostamisest teavitada tellijat vähemalt  
kolm tööpäeva varem. 
4.5
Keskkonnakaitse. Töövõtja vastutab tööde perioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning tellija poolt esitatud juhistele. Lisaks tuleb järgida ka kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäitlus- ja muid nõudeid. Töövõtja peab esitama tellijale objektiga seotud jäätmekäitlusõiendid. 
5.
Nõuded pakkujale

Pakkujal peab olema majandustegevuse registris majandustegevusteade alal 
„ehitamine“. Pakkuja 
projektijuht peab omama vähemalt ehitusjuht 6 taset. 
6.
Tööde teostamise aeg: 

1) lammutustööd ja haljastus alates lepingu sõlmimisest kuni 31.mai 2023;

2) esimene niide hiljemalt 31.juuli 2023
Tööde alustamisest teavitada omanikujärelevalvet ja tellijat vähemalt 3 tööpäeva enne töödega alustamist.
Objektiga saab tutvuda 2.mail kell 15.00-16.00 ja 4.mail kell 10.00-11.00. 
Objekti külastamise kontakt Rapla Varahalduse juht - Ülar Kohari, tel 5559 8290, ular.kohari@varahaldus.rapla.ee 

