
PROJEKTEERIMISE JA EHITUSE 
HANKELEPING

Lepingu sõlmimise kuupäev digitaalallkirjas.
Raasiku Vallavalitsus  (edaspidi Tellija), registrikoodiga 75010708, aadressiga Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond, 75201, keda põhimääruse alusel esindab vallavanem Raul Siem, 
ja

AAAAA OÜ (edaspidi Töövõtja), registrikoodiga 0000000, aadressiga …………., keda esindab juhatuse liige alusel …………,
edaspidi koos Pooled või eraldi Pool, sõlmisid töövõtulepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:
1. ÜLDSÄTTED

1.1. Leping on sõlmitud väikehanke „Raasiku Lasteaia küttesõlme projekteerimine ja ehitus“ tulemusena.  
1.2. Töövõtja suhtleb Tellija esindajatega eesti keeles. Kõik Lepinguga seotud dokumendid vormistatakse eesti keeles.

1.3. Kõik Lepingu tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada Lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

1.4. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Lepingu või selle lisadega, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi vastavatest õigusaktidest.

1.5. Käesolev Lepingu tekst ei ole konfidentsiaalne ning kuulub avalikustamisele avaliku teabe seaduse alusel, kuna teave on loodud avalikke ülesandeid täites. Ülejäänud lepingu dokumentides sisalduv informatsioon on konfidentsiaalne ja pooled kohustuvad seda kolmandatele isikutele mitte avalikustama, kui lepingu Pool on teistele Pooltele sellest kirjalikult teada andnud ning tegemist on teabega, mis tuleb tunnistada asutusesiseseks kasutamiseks avaliku teabe seaduse alusel (ärisaladus, isikuandmed, turvaandmed vms). 
1.6. Leping on koostatud elektrooniliselt ja allkirjastatud digitaalselt. Lepingu mõlemale Poolele jääb mõlema Poole digitaalse allkirjaga lepingu fail.
2. LEPINGU DOKUMENDID

2.1. Leping koosneb järgmistest dokumentidest:

2.1.1. Käesolev Lepingu tekst ja selle võimalikud täiendavad kokkulepped ehk lisad;

2.1.2. Väikehanke alusdokumendid ja hankija poolt hankemenetluse käigus antud selgitused
2.1.3. Töövõtja pakkumus väikehankel
3. LEPINGU OBJEKT

3.1. Lepingu objektiks on Raasiku vallale kuuluva Raasiku Lasteaia küttesõlme projekteerimine ja ehitamine (edaspidi nimetatud töö). 
3.2. Töövõtja koostab omal kulul hankedokumentides kirjeldatud tööde projektid, töö teostamiseks vajalikud töö-, detail-, toote- ja montaažijoonised ning töö üleandmiseks vajalikud teostusjoonised, täiteskeemid ning annab need Tellijale üle digitaalselt ja kahes eksemplaris paberkandjal.
3.3. Tööde kavandamisel ja teostamisel tuleb lähtuda projektdokumentatsioonis ja Lepingu dokumentides esitatud nõuetest ja normatiivsetest materjalidest.

3.4. Töövõtja kinnitab Lepingule allakirjutamisega, et ta omab töö teostamiseks vajalikke töövahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning tal on kogemused Lepingu dokumentidega kirjeldatud tööde teostamiseks.

3.5. Töövõtja vastavad kohustused loetakse täidetuks, kui Lepingus nimetatud tööd on vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja ehitusprojektis sätestatud mahus tervikuna teostatud ning tööd vastavad kõikidele kvaliteedi- ja muudele nõuetele. 

3.6. Töövõtja kohustub korraldama ka Tellija teenindava personali väljaõppe enda poolt paigaldatud seadmete ja tehniliste süsteemide ekspluatatsiooni ja hoolduse osas.

4. LEPINGU TÄHTAJAD

4.1. Töövõtja kohustub alustama tööga hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest. 
4.2. Lepingukohaste Tööde üleandmise-vastuvõtmise tähtaeg on …. kuud alates Lepingu allkirjastamisest, mis on ………………………..
4.3. Tööde lõpp-tähtajaks peavad objektil olema lõpetatud kõik tööd, sh viidud läbi Tellija personali koolitus, paigaldatud kõik Töövõtja hankesse kuuluvad seadmed ja üle andnud kõik dokumendid. Objekt peab olema Tööde lõpp-tähtajaks valmiduses, mis võimaldab Tellijal Lepingu objekti kasutada.

5. LEPINGU HIND ja MAKSETE KORD
5.1. Töö maksumus on 000000,00 eurot, millele lisandub käibemaks kehtivate õigusaktide alusel  (käibemaksuga lepingusumma on 000000 eurot). Lepingu hinna eest kohustub Töövõtja teostama omal riisikol kõik tööd ettenähtud tähtaegadeks vastavalt projektdokumentatsioonile ja Lepingu tingimustele. Töövõtja kohustub hankima kõik tööde teostamiseks vajaminevad vahendid omal kulul.

5.2. Tellijal on Lepingu kehtivuse ajal õigus tööde mahu muutmiseks, esitades Töövõtjale vastavasisulise kirjaliku ettepaneku. Töövõtja teatab viie tööpäeva jooksul Tellijale kirjalikult tööde mahu muutmise mõjust Tööde hinnale.
5.3. Pooled on kokku leppinud, et Tellija ei tasu Töövõtjale ettemaksu. Tellija tasub tehtud tööde eest vastavalt kaetud tööde aktidele. 

5.4. Töövõtja esitab Tellijale teostatud tööde rahalise akti (edaspidi Akt) mitte tihemini kui üks kord kuus. Akti saamisel teostab Tellija esindaja vajadusel aktis nimetatud töö ülevaatuse ja/või kontrollmõõtmised  5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Akti saamisest ning aktsepteerib selle või lükkab Akti koos argumenteeritud põhjendusega tagasi.

5.5. Töövõtja esitab Akti alusel selles loetletud töö kohta masinloetava e-arve pärast Akti allkirjastamist Tellija poolt. 
5.6. Tellija tasub Töövõtja poolt esitatud arve arvel näidatud kuupäevaks, mis ei tohi olla lühem kui 14 päeva arvates arve kättesaamisest. 
5.7. Juhul kui teostatud töödes on puudusi, teostatud tööd ei vasta Lepingule, projektile, kehtestatud eeskirjadele, -normatiividele ja –standarditele või kehtivale seadusandlusele, siis kohustub Töövõtja vastavad puudused omal kulul kõrvaldama. Peale puuduste kõrvaldamist toimub poolte poolt tööde täiendav ülevaatus ja aktsepteerimine.

5.8. Viimane lepingujärgne makse makstakse välja peale tööde üleandmise-vastuvõtmise lõppakti aktsepteerimist osapoolte poolt, kogu dokumentatsiooni üleandmist.
6. TÖÖDE ÜLEANDMINE

6.1. Töövõtja annab Lepingu kohaselt teostatud tööd Tellijale üle Poolte poolt allkirjastatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti vorm kooskõlastatakse poolte vahel üks kuu enne Tööde lõpp-tähtaega.

6.2. Töövõtja peab enne tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamist kontrollima kõiki tehnosüsteeme ja häälestama need normaalseks toimimiseks. Kõikide mõõdistamiste ja kontrollimiste kohta tuleb Töövõtja poolt esitada Tellijale vastavad aktid, mõõtmiste tulemused, tehniliste paigaldiste nõuetekohasuse tunnistused, samuti instruktsioonid seadmete ja materjalide kasutamiseks ja hooldamiseks.

6.3. Töövõtja peab enne tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamist puhastama hoonesisese töömaa ja kõik hoonevälised pinnad ning komponendid ehitusprahist ja mustusest.

7. PUUDUSED TÖÖDES
7.1. Puudused töödes (vaegtööd) märgitakse vastavasse akti, puuduste kõrvaldamiseks tehtud tööd võetakse vastu täiendava aktiga käesolevas Lepingus sätestatud korras. Vaegtöödena käsitletakse seadmete ja süsteemide paigaldamisega ja seadistamisega seotud töid.
7.2. Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti (lõppakti) koostamise käigus ja/või objektile antud Töövõtja poolse garantii kehtivuse ajal tekkinud vaidlused seoses tööde teostamise kvaliteediga või tööde ja objekti vastavusega Lepingu sätetele antakse lahendamiseks Poolte poolt nimetatud sõltumatutele ekspertidele.

7.3. Vaidluse lahendamiseks nimetab kumbki Pool ühe eksperdi, kes annavad ühiselt arvamuse tekkinud vaidluse kohta hiljemalt ühe kuu jooksul arvates ekspertide nimetamisest. Ekspertide poolt antud arvamus on pooltele siduv. Kui eksperdid ei jõua ühisele kokkuleppele, siis määravad eksperdid kolmanda eksperdi, kelle otsus on lõplik. Eksperdikulud kannab pool, kelle kahjuks langetati ekspertide poolt tehtud otsus.

7.4. Kui eksperdid lahendavad vaidluse osaliselt kummagi poole kasuks, kannab kumbki pool tema poolt nimetatud eksperdi kulud.

8. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

8.1. Töövõtja kohustub:

8.1.1. teostama tööd Lepingu dokumentides toodud mahus ja tingimustel;

8.1.2. tagama Lepinguga ettenähtud tööde teostamiseks vajalike projektide koostamise, materjalide, töövahendite olemasolu;

8.1.3. tagama tööde teostamisel ning korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, ning Tellija nõudmisel esitama andmed tööde vahetute teostajate ja alltöövõtjate kvalifikatsiooni kohta;

8.1.4. kontrollima pidevalt tööde teostamist töötajate, alltöövõtjate jne poolt, toestatud tööde vastavust projektile, kehtestatud kvaliteedinõuetele, ehituseeskirjadele, -normatiividele ja –standarditele;

8.1.5. viivitamatult teatama Tellijale selliste asjaolude ilmnemisest, millised takistavad tööde teostamist või muude Lepingu eesmärgi täitmisega seotud tööde ja toimingute alustamist, teostamist või lõpetamist;

8.1.6. kõrvaldama omal kulul defektid, mis on tekkinud Töövõtja süül ja avastatud Tellija poolt tööde teostamise käigus;

8.1.7. teatama Tellija esindajale 5 (viie) tööpäeva jooksul kõigist tööde kvaliteeti ja tähtaegset valmimist ohustavatest asjaoludest;

8.1.8. järgima tööde teostamisel töökaitse, tervisekaitse, keskkonnakaitse, tuleohutuse ja töösisekorra nõudeid, järgima kõiki kehtestatud ehituseeskirju, -normatiive ja –standardeid ning õigusakte;

8.1.9. esitama Tellijale vajaliku dokumentatsiooni, kaetud tööde aktid ja seadmete/materjalide sertifikaadid;

8.1.10. esitama valmis tööd ja täitedokumentatsiooni (materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, teostusjoonised, jms) ülevaatamiseks Tellijale koheselt peale vastava töö valmimist;

8.1.11. Tellija nõudmisel andma aru töö käigust, võimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli teostatava töö kvantiteedi ja kvaliteedi vastavuse üle Lepingule, projektdokumentatsioonile, samuti kasutatavate materjalide, seadmete ja detailide projektile vastavuse üle;

8.2. Töövõtjal on õigus:

8.2.1. saada teostatud tööde eest tasu vastavalt Lepingu tingimustele;

8.2.2. teha Tellijale ettepanekuid tehnilises kirjelduses märgitud lahenduste muutmiseks, esitades selle kohta omapoolsed kirjalikud põhjendused. Töövõtjal ei ole õigust teha muudatusi töös ilma Tellija vastavasisulise kirjaliku nõusolekuta;

9. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

9.1. Tellija kohustub:

9.1.1. finantseerima õigeaegselt tööde teostamist Lepingus kokkulepitud mahus ja korras;

9.1.2. võtma vastu Lepingule, projektile, Eesti Vabariigi õigusaktidele, kehtestatud kvaliteedinõetele, ehituseeskirjadele, -standarditele ning -normatiividele vastava valmis objekti või selle tagasi lükkama vastavalt Lepingule;

9.1.3. tasuma lisa- ja muudatustöödega seotud mõistliku suurusega lisakulud, mis tehakse Tellija nõudmisel ja mille tasumise on Tellija eelnevalt aktsepteerinud;

9.1.4. tagama kõigi tööde teostamise käigus üleskerkivate probleemide, mis sõltuvalt Tellijast, lahendamise 5 (viie) tööpäeva jooksul. Juhul kui tööde teostamise käigus üleskerkinud probleeme ei ole põhjendatud või Tellijast mitteolenevatel asjaoludel pole võimalik lahendada nimetatud aja jooksul, siis teatab Tellija sellest Töövõtjale kirjalikult ning probleemide lahendamise tähtaeg ja mõju Lepingule lepitakse kokku läbirääkimistel, mis fikseeritakse kahepoolselt allkirjastatud protokolliga;

9.1.5. viivitamatult teatama Töövõtjale selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada tööde teostamist või muul viisil Lepingu kohast täitmist, sõltumata asjaolude tekkepõhjusest;

9.1.6. osutama Töövõtjale kaasabi objekti kasutuselevõtul ja täitma sellega seotud kohustused, mis on Tellija ülesandeks Lepingu või seaduse kohaselt;

9.1.7. tagama üle antud seadmete hoolduse ja ekspluatatsiooni kooskõlas Töövõtja poolt üle antud kasutus- ja hooldusjuhenditega, sõlmides kõik vajalikud liitumis-,  hooldus- ja käidulepingud.

9.2. Tellijal on õigus:

9.2.1. puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutisi tööde kvaliteedi ja projektile mittevastavuse osas, samuti peatada tööde finantseerimine kuni avastatud puuduste kõrvaldamiseni; kui töö vastuvõtmisel on Tellijal pretensioone töö kvaliteedi osas, on Tellijal õigus määrata vastavasisuline hüvitusnõue;

9.2.2. keelduda tööde vastuvõtmisest, kui need ei ole teostatud Lepingu dokumentidega määratud tehnilisel- ja kvaliteeditasemel või koguses või on need vajalikult dokumenteerimata;
9.2.3. avastada puudusi mitte kindlate perioodide lõpul, vaid ükskõik millal enne töö lõplikku valmimist, samuti garantiiaja jooksul. Tööde vastuvõtmisest keeldumisel Lepingus toodud alustel on Tellijal õigus Töövõtjalt nõuda enne töö lõplikku valmimist avastatud defektide kõrvaldamist koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul;

9.2.4. kui Töövõtja ei kõrvalda puudusi teostatud ja vastuvõtmiseks esitatud töös Tellija poolt kirjalikus nõudes määratud tähtajaks, on Tellijal õigus peatada töö teostamine kuni puuduste kõrvaldamiseni, muutmata sealjuures Lepingu täitmise tähtpäeva, alandada poolte kokkuleppel Lepingu hinda või anda puuduste likvideerimine kolmandatele isikutele Töövõtja kulul, või öelda Leping üles ning nõuda Tellijale tekitatud kahju hüvitamist;

9.2.5. kontrollida töö teostamise käiku ja töö teostuskvaliteedi vastavust Lepingu dokumentides toodud nõuetele;

10. GARANTIID JA TAGATISED

10.1. Töövõtja kohustub andma tööle 36 (kolmekümne kuue) kuu pikkuse garantii. Garantiiperiood algab peale tööde üleandmise-vastuvõtmise akti (lõppakti) allkirjastamist Poolte poolt. Garantiiaeg hõlmab kogu tööde mahtu, sealhulgas objektile paigaldatud seadmeid ja teisi objekti olulisi osasid.

10.2. Töövõtja on kohustatud pärast Tellijalt vastavasisulise teate saamist hiljemalt kolme päeva jooksul alustama garantiiajal ilmnenud objekti nõuetekohast kasutamist takistavate puuduste ja vigade põhjuste selgitamist ja parandama need omal kulul, välja arvatud juhul, kui Töövõtja tõendab, et vigade tekkimise põhjuseks ei olnud Töövõtja tegevus või tegevusetus või Töövõtja poolt hangitud materjalid ja tooted.

10.3. Garantiiajal ilmnenud puuduste kõrvaldamise aja lepivad pooled kokku puuduste ülevaatlusel. Juhul kui Töövõtja ei ole puuduste likvideerimisega alustanud viisil, mis ei sega objekti ekspluateerimist, hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, siis on Tellijal õigus töö ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ja nõuda Töövõtjalt selleks tehtud kulutuste hüvitamist ja realiseerida selleks garantiiaegne garantii.
10.4. Töövõtja ei vastuta vaid siis garantiiperioodil ilmnevate vigade eest, kui Töövõtja tõendab, et need tulenevad objekti kasutuseeskirjade  rikkumisest või muust Tellija, ehitise haldaja või kolmandate isikute poolsest õigusnorme ja eeskirju rikkuvast tegevusest või tegevusetusest.

10.5. Garantiitähtaja jooksul Lepingu objektiks olevate tööde juures ilmnenud puudused, vaegtööd ja praaktööd kohustub Töövõtja kõrvaldama omal kulul. Töövõtja kannab kõik töö puudused kõrvaldamise või uue töö tegemisega seotud kulud, eelkõige veo-, töö-, reisi- ja materjalikulud.

11. VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISE EEST
11.1. Pooled kannavad varalist vastutust käesoleva Lepingu mittetäitmisega või mittekohase täitmisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva Lepinguga sätestatud alustel ja korras.

11.2. Lepingus sätestatud kohustused täidetakse Lepingus sätestatud tähtaja jooksul ning juhul, kui Lepingus sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt seitsme päeva jooksul arvates teise lepingupoole poolt vastavasisulise nõude esitamisest.

11.3. Juhul kui Tellija ei täida oma lepingujärgset maksekohustust on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,1% tasumisele kuuluva makse summast iga arve tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte enam kui 10% vastava arve summast.

11.4. Juhul kui Töövõtja poolt ületatakse Lepingu dokumentides sätestatud tööde Tellijale üleandmise tähtpäeva, siis on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 1000 eurot iga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10% üleandmata tööde maksumusest käibemaksuga (so kogulepingu maksumus käibemaksuga miinus vastuvõetud ja arveldatud tööde maksumus käibemaksuga).
11.5. Kui Tellija rikub oluliselt Lepingus ettenähtud tasumise tingimusi, võib Töövõtja õiguskaitsevahendina kasutada omapoolsete lepingukohustuste täitmises keeldumist ja peatada töö teostamise. Oluliseks rikkumiseks, mis annab Töövõtjale õiguse nimetatud õiguskaitsevahendit rakendada on asjaolu, kui Tellija on viivitanud Aktide alusel tasumisele kuuluvate arvete tasumisega rohkem kui 14 kalendripäeva arvates arve maksetähtpäevale järgnevast päevast.

11.6. Tellija ei kanna vastutust materiaalsete väärtuste, mida Töövõtja hoiab ehitusplatsil, kaotsimineku, puudujäägi või rikkumise eest.

12. VÄÄRAMATU JÕUD

12.1. Pooled ei vastuta oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, mille põhjustas vääramatu jõud. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

12.2. Lepingu mittetäitmine põhjusel, mida on tekitanud vääramatu jõud, loetakse vabandatavaks üksnes tingimusel, et pooled rakendavad jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks ning tingimusel, et võetakse tarvidusele meetmed lepingu täitmiseks. 

12.3. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele poolele. Teates tuleb kirjeldada lepingu täitmise takistust, samuti esitada põhjendused ja tõendid, mis näitaks, et takistus on põhjustatud vääramatust jõust ja pool on rakendanud kõiki võimalikke meetmeid takistuse ületamiseks. Võimalusel tuleb teates esitada prognoos takistuse ajalise kestuse kohta.

12.4. Vääramatu jõud muudab lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad lepingu täitmist. Pooled peavad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama niipea, kui vääramatu jõu tegurid on kõrvaldatud.

12.5. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 30 päeva, otsustavad pooled läbirääkimiste käigus oma lepinguliste kohustuste täitmise võimalused. 

12.6. Kui vääramatu jõu asjaolud takistavad lepingu täitmist kestusega üle 45 kalendripäeva, siis on pooltel õigus leping erakorraliselt üles öelda või lepingust taganeda. Sellisel juhul ei ole pooltel õigus nõuda teiselt poolelt lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist. Käesolev punkt ei välista ega piira poolte õigust kasutada muid seadusest tulenevaid lepingust taganemise aluseid. 

13. LEPINGU MUUTMINE

13.1. Lepingut võib muuta või täiendada ainult poolte nõusolekul kirjalikus vormis kooskõlas riigihangete seadusega. Muudatused ja täiendused Lepingule on kehtivad, kui need on sõlmitud kirjalikult ja alla kirjutatud Poolte volitatud esindajate poolt.

13.2. Lepingut muuta sooviv pool esitab muudatusettepanekud teisele poolele kirjalikult. Pool on kohustatud nimetatud ettepaneku läbi vaatama ja ettepaneku esitanud poolele kirjalikult vastama hiljemalt 2 (kahe) nädala jooksul arvates ettepaneku saamisest. Juhul kui pooled jõuavad Lepingu muutmise või täiendamise suhtes kokkuleppele, loetakse muudatus või täiendus edaspidi Lepingu lahutamatuks lisaks.

13.3. Pooltel ei ole õigust taotleda Lepingu muutmist, mis on põhjustatud poole enda kohustuste mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest.

13.4. Eesti Vabariigi õigusaktide muutmisest tulenev vastuolu mõne käesoleva Lepingu sättega ei mõjuta ülejäänud Lepingu kehtivust. Lepingupooled kohustuvad vastastikusel kokkuleppel seadusega vastuolus oleva kokkuleppe viima kooskõlla kehtiva seadusega.

14. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE
14.1. Leping jõustub ja loetakse sõlmituks selle allkirjastamisel mõlema poole poolt (lepingu sõlmimise päev on viimase allkirja andmise päev). 
14.2. Leping lõpeb lepinguliste kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmisega lepingupoolte poolt peale garantiiaja ja garantiitööde teostamise lõppu. Leping lõpeb ka poolte kokkuleppel, Lepingu ülesütlemisel ja Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud alustel.

14.3. Lepingust ülesütlemise kohta edastab Pool teisele Poolele kirjaliku Lepingu ülesütlemiseavalduse. Lepingust ülesütlemine loetakse toimunuks, kui teine Pool on ülesütlemiseavalduse kätte saanud.

14.4. Tellijal on õigus Leping üles öelda juhul kui:

14.4.1. Töövõtjast tulenevatel asjaoludel  muutub tööde lõpetamine tähtajaks võimatuks;

14.4.2. Töövõtja ei ole tööd lõpp-tähtajaks Tellijale üle andnud;

14.4.3. Töövõtja teostab ehitustöid vastuolus Lepinguga, projektiga, kehtestatud normatiivide või –standardite või kehtiva seadusandlusega;

14.4.4. Töövõtja teostab töid ebakvaliteetselt, kasutab ebakvaliteetseid, ebaõigeid või mittenõuetekohaseid materjale, töövahendeid, seadmeid, tooteid, töövõtteid vms;

14.4.5. Töövõtja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi ega kõrvalda rikkumist Tellija nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui seitse päeva;

14.4.6. Töövõtja suhtes on tehtud pankrotiotsus, Töövõtja vara on arestitud või Töövõtja majanduslik seisund on oluliselt halvenenud;

14.5. Töövõtjal on õigus Leping üles öelda juhul kui:

14.5.1. Tellija vastuolus Lepinguga ei täida oma kohustusi tööde finantseerimisel ning seetõttu muutub tööde lõpetamine tähtajaks võimatuks;

14.5.2. Tellija vastuolus Lepinguga ei tee mingit tegu, ei anna Lepinguga kokkulepitud juhiseid või muul viisi ei aita kaasa töö tegemisele ning seetõttu muutub tööde lõpetamine tähtajaks võimatuks;

14.5.3. Tellija rikub teisi Lepingust tulenevaid kohustusi ega kõrvalda rikkumist Töövõtja nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 7 (seitse) päeva.

15. TEATED
15.1. Lepingupool kohustub teist poolt informeerima kõikidest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada käesolevas Lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

15.2. Kõik käesoleva Lepinguga seotud kirjalikud õigusliku ja informatiivse tähendusega teated loetakse ametlikult ja kooskõlas käesoleva Lepinguga esitatuks, kui need teated on poolele edastatud e-posti teel ning saatmisest on möödas kaks tööpäeva või kättesaamise kohta on saadetud tagasi e-postiga kinnitus.
15.3. Kõik muudatused käesolevas Lepingus nimetatud kontaktandmetes peavad olema teisele poolele teatatud ette esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul nende muudatuste tegemisest arvates. Ühe poole poolt käesoleva sätte rikkumisel käsitletakse teise poole saadetud teadet käesolevas Lepingus fikseeritud aadressile saadetud teatena.

16. POOLTE ESINDAJAD

16.1. Tellija vastutav esindaja on
16.2. Töövõtja vastutav esindaja tehnilistes küsimustes on:
Tellija







Töövõtja

/allkirjastatud digitaalselt/




/allkirjastatud digitaalselt/

Raul Siem  
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Raasiku Vallavalitsus
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