Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava algatamine aastateks 2024–2036
LÄHTEÜLESANNE
1 Üldist

Arendamise kava koostamise eesmärgiks on kaardistada praegune olukord ning kavandada arengusuunad ja -võimalused järgnevaks 12 aastaks.

Kuusalu valla tähtsaim vee-ettevõtja, OÜ Kuusalu Soojus, on Kuusalu valla 100%-lise osalusega ettevõte. Kuusalu Soojus OÜ loodi 1998. aastal. Põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine ja müük, ühtlasi osutab ettevõtte ka valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniteenust.

Käesolev lähteülesanne (LÜ) on aluseks Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonikava arendamise kava (edaspidi ÜVKA) koostamine aastateks 2024-2036 (edaspidi Töö). Pakkujat ja ÜVK koostajat nimetatakse edaspidi Konsultandiks.

Käesoleva ÜVKA hõlmab kõiki Kuusalu valla haldusterritooriumil tegutsevate vee-ettevõtjate tegevuspiirkondi ja vähemalt 50 elanikuga asumeid, mis on ÜVK-ga kaetud või katmata. Samuti muid alasid kuhu on Kuusalu valla üldplaneeringu, kehtiva ÜVK arengukava ja detailplaneeringute järgselt planeeritud ja/või välja ehitatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon.

Alljärgnevalt on esitatud Kuusalu valla ÜVKA-s kohustuslikus korras käsitletavad asumid koos elanike arvuga seisuga 01.01.2023:

	Allika 55
	Vahastu 52
	Sigula 73

	Turbuneeme 51
	Hara 88
	Hirvli 85

	Saunja 135
	Vanaküla 67
	Suurpea 122

	Kaberla 100
	Kahala 88
	Vihasoo 216

	Kasispea 121
	Vihasoo 216
	Kiiu alevik 730

	Rummu 75
	Kodasoo 71
	Uuri 178

	Kolga alevik 442
	Kolga-Aabla 91
	Kolgaküla 180

	Kupu 54
	Kursi 52
	Kuusalu küla 253

	Kuusalu alevik 1045
	Kõnnu 88
	Valkla 369

	Leesi 51
	Sõitme 158
	Viinistu 125

	Pärispea 97
	Mustametsa 61
	Tammispea 61

	Salmistu 183
	Mäepea 169
	

	
	 
	Kokku 32 küla ja asulat


Töö koostamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja töö peab täielikult vastama EV Keskkonnaministeeriumi poolt 2007. a koostatud „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhendile“ (edaspidi Juhend) ning käesoleva LÜ alljärgnevatele nõuetele.
2 Teenuse sisu 

ÜVKA ülesehitus peab olema koostatud lähtuvalt Juhendis toodud struktuurile. 
Lisaks Juhendis toodud töökirjeldusele tuleb Töös põhjalikumalt käsitleda käesolevas LÜ-s toodud järgmisi aspekte. 
ÜVKA joonised ja skeemid peavad olema DWG, PDF ja formaadis ning paberkandjal, tekstiline ja tabelarvutuslik osa peavad olema kasutatavad MS OFFICE tarkvaraga, lisaks PDF formaadis ja paberkandjal.
2.1 Olemasolev olukord

Enne järgmise etapi (arendamise kava) koostamise juurde asumist tuleb olemasoleva olukorra kirjeldus ja joonised ÜVK süsteemide valdajatega kooskõlastada.
2.11 Seletuskiri

Kaasajastada kogu Kuusalu valla ÜVK arengukavas aastateks 2024 - 2036 (edaspidi AK) sisaldunud tehniline ja muu informatsioon, sh joonised, tabelinfo, olemasolev olukord, õigusaktid, mahud, pikkused, kvaliteedinäitajad jne.

Seletuskirjas tuleb põhjalikult kirjeldada kõigi ÜVKA alasse jäävate vee-ettevõtjate ja VK süsteemide omanike (omand näiteks digiversioonis või eraldi joonisena välja tuua) olemasolevaid ÜVK tehnohooneid ja –rajatisi: anda ülevaade tehnilistest andmetest ja –parameetritest (soovitavalt tabeli kujul), rajamise/renoveerimise aasta, hoone ja seadmete tehniline seisukord ja seadmete tehniline spetsifikatsioon, omanik jmt. Iga tehnoobjekti kirjeldus varustada uue ja kvaliteetse fotoga.

Puurkaevude, veetöötlusjaamade, pumplate ja reoveepuhastite kohta peab tabelis muuhulgas olema kajastatud vähemalt järgmine info:
· Puurkaevud - puurkaevu nimi, tootlikus, vee kvaliteet (sisaldama joogiveeallikana kasutatava põhjavee keemilise ja mikrobioloogilise analüüsi tulemusi), katastri nr, sanitaarkaitsetsoon;

· Veetöötlusjaamad – jaama nimi, keskmine vooluhulk, maksimaalne vooluhulk (väljastatava vee kvaliteedinäitajad);

· II ja III astme veepumplad – mahutite arv/maht; pumpade arv ja andmed (Qkesk, Qmax; Hmax);

· Tuletõrjevee pumplad – mahutite arv/maht; pumpade arv ja andmed (Qkesk, Qmax; Hmax);

· Reo- ja sademeveekanalisatsiooni pumplad - pumpla nimi, pumpade arv ja andmed (Qkesk, Qmax, Hmax), kuja;

· Reoveepuhastid - puhasti nimi, keskmine vooluhulk ja maksimaalne vooluhulk (väljastatava heitvee reostusnäitajad), kuja;

· Hüdrantide kohta koostada tabel vähemalt järgmise informatsiooniga. Hüdrandi number, aadress, tootlikkus, viimase kontrollimise kuupäev, XY koordinaadid.

Andmed tuleb kokku koguda ja süstematiseerida vee-ettevõtte (või muu seadmete/rajatiste valdaja) valduses olevatest varem koostatud projektidest, teostusjoonistest ja konsulteerides vee-ettevõtte (või muu seadmete/rajatiste valdajate) töötajatega. Andmed kraavide, truupide, sademevee ülepumplate, maaparandussüsteemide ja tiikide kohta tuleb hankida Konsultandil.

Konsultandi ülesanne on olemasoleva olukorra kirjeldamise käigus välja selgitada ja detailselt formuleerida Kuusalu valla asumite ÜVK põhiprobleemid, muuhulgas esitada ettepanekud reoveekogumisalade piiride muutmiseks ja uute reoveekogumisalade määramiseks.
Tähtsamate lahendamist vajavate probleemide määratlemine, arengukava ja tegevuskava projekti tutvustav avalik väljapanek ja arutelu, arengukava ja tegevuskava projekti tutvustamine vallavolikogule, vallavalitsusele ja komisjonidele: kuni 5 kuud alates lepingu sõlmimisest.

ÜVK perspektiivse tehnilise üldlahenduse koostamine koos alternatiivlahendustega, arendusmeetmete ajakava ja lähemate aastate arendusprogrammide koostamine ja hindamine, ÜVK tehnilise lahenduse kavandamine, arengukava avalik väljapanek ja arutelu, arengukava ja tegevuskava projekti esitamine ja tutvustamine vallavolikogule, vallavalitsusele ja komisjonidele: kuni 7 kuud alates lepingu sõlmimisest.

Arengukava esitamine  Kuusalu Vallavolikogule menetlemiseks: kuni 9 kuud alates lepingu sõlmimisest.
Kõik arutelud ja koosolekud protokollitakse konsultandi poolt. Töökoosolekud toimuvad vastavalt poolte kokkuleppel, kuid mitte harvem kui üks kord kuus. 
2.1.2 Põhiskeem

Olemasoleva olukorda kirjeldavale joonisele tuleb kanda kõik käesolevaks hetkeks rajatud ÜVK rajatised sh ka sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise rajatised ning reoveekogumisaladele jäävad erapuurkaevud. Joonis esitada koondjoonisena ja eraldi kihtidena vee, tuletõrjevee, reoveekanalisatsiooni, sademete- ja drenaaživee kanalisatsiooni ja muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise rajatiste osas. Joonis peab olema varustatud tehnilise infoga vähemalt järgmises mahus:

· Puurkaevud - puurkaevu nimi, katastri nr, sanitaarkaitsetsoon; 

· Veetöötlusjaamad – jaama nimi, keskmine vooluhulk ja maksimaalne vooluhulk; 

· II ja III astme veepumplad – mahutite arv/maht; pumpade arv ja andmed (Qkesk, Qmax; Hmax); 

· Torustik - materjal ja läbimõõt; 

· Reo- ja sademeveekanalisatsiooni pumplad - pumpla nimi, pumpade arv ja andmed (Qkesk, Qmax, Hmax), 

· Reoveepuhastid - puhasti nimi, keskmine vooluhulk ja maksimaalne vooluhulk, kuja; 

· Kraavid, kanalid, truubid, tiigid– ligikaudne kraavi sügavus, truubi läbimõõt, tiigi maksimum veemaht;

· Purgimissõlmed – sõlme vastuvõtu võimsus; 

· Hüdrandid; 

· Tuletõrjepumplad - mahutite arv/maht; pumpade arv ja andmed (Qmax; Hmax);

· Tuletõrjeveevõtu kohad, sh mahutid - mahutite arv/maht;

· Tuletõrjevee torustikud - materjal ja läbimõõt.
· Olemasolevad sademevee torustikud ja kraavid.
Kõikidel joonistel peab olema eristatavad OÜ Kuusalu Soojus ja teistele omanikele kuuluvad seadmed/rajatised. Olemasoleva olukorra jooniseid pole peale veeettevõtjaga kooskõlastamist vajalik ÜVKA materjalide hulgas eraldi esitada.

2.1.3 Reoveekanalisatsioon

· Töö esimeses etapis uuendatakse olemasolev reoveepumplate andmebaas, mille käigus uuendatakse reoveepumpade andmestik, olemasolevate klientide reovee kogused ja lisanduvate klientide (algatatud, vastu võetud, kehtestatud detailplaneeringu alade) reoveekogused. Lisada Vee-ettevõtja klientide .xlsx formaadis andmebaasi reoveepumpla nimetus, mille teeninduspiirkonnas asub kliendi kinnistu asub.

· Töö teises etapis koostatakse reoveekanalisatsiooni hüdrauliline mudel, mille tulemusena määratakse süsteemi täpsemad lahendused (vajalikud torustiku läbimõõdud, kõrgused, kalded, ühtlustusrajatised jms). Reoveekanalisatsiooni hüdrauliline mudel peab kajastama nii survekanalisatsiooni kui ka isevoolse kanalisatsiooni torustikke.

· Töö kolmandas etapis koosatakse perspektiivsete torustike täpsustatud skeemid, võimalik ehitusetappideks jaotus ja hinnangulised mahtude tabelid, samuti antakse soovitused järgmiste projekteerimisetappide jaoks.
2.1.4 Reoveekanalisatsioonipumplate andmebaas

Konsultant kaasajastab AK-s tabelarvutusprogrammiga koostatud reoveekanalisatsioonipumplate andmebaasi. Andmebaas peab sisaldama muuhulgas vähemalt järgnevat infot:
· andmeid pumpla teeninduspiirkonna kohta – kliendi aadress , kliendi tüüp (eratarbija, ettevõte, asutus), pumpla ja klientide 2021 a keskmine vooluhulk kuus; 

· pumpade tehnilised andmed ja pumpla tegelik tootlikkus; 

· pumpla eelvool; 

· koostada reoveepumplate valgaalade skeem, kus on näidatud iga pumpla võimsus, milles on arvestatud pumpla enda valgala ja sinna pumplasse pumbatavate teiste pumplate valgala vooluhulkasid.

Konsultant kaasajastab AK teeninduspiirkondade joonised, millele on märgitud pumplate asukohad koos nimede ja teenindusalaga.

2.2 Arendamise kava.

ÜVKA aluseks on valla arengukava ja üldplaneering, lisaks tuleb arvesse võtta kõik algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud. Need andmed hangib vallavalitsusest ja süstematiseerib Konsultant. Detailplaneeringute kohta tuleb koostada ülevaatlik tabel, kus on kirjas planeeringu nimi, planeeritud elanike/ettevõtete arv ja veetarve, menetluse seis, kas on plaanis liita ÜVK süsteemiga jmt. Veetarbimise prognoosimiseks tuleb üheselt välja töötada eeldused (elanikkonna kasvu prognoos, ühiktarbimised), mis tuleb kooskõlastada vee-ettevõtetega ja kohaliku omavalitsusega. Ära peab olema toodud piirkondade arvutuslikud vooluhulgad ja maksimaalsed tarbimismahud.

Arendamise kava investeerimisprogramm tuleb jagada kaheks etapiks:

Lühiajaline programm: 2024-2028, mis peab kajastama töömahte lühiajalises programmis. Antud perioodi osas ja sees on muude investeeringute hulgas kohustuslik välja tuua investeeringud, mis on vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktide täitmise kohustusele prioriteetseimad; eraldi välja tuua magistraaltorustike ja – kollektorite ,-kraavide (seadmete) peapumplate ehitamine ja rekonstrueerimine. Arengukava joonistel eristada arusaadavalt teineteisest värvi või joonetüübiga vms. Olemasolevad vee-ettevõtjate lühiajalise programmi investeeringutena planeeritud ning muud lühi- ja pikaajalises perspektiivis planeeritud ÜVK rajatised. Kuusalu valla vee-ettevõtja, OÜ Kuusalu Soojuse kohta koostatav investeeringute maht peab olema realistlik, ettevõtte finantsvõimekust arvestav ja tegevuskava teostatav.
Pikaajaline programm: 2029-2036, mis peab kajastama kaugemas perspektiivis teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte seotud investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –kanalisatsioonivõrkude laiendamine. Siia kuuluvad põhiliselt veevarustuse peatorustike ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine põhiliselt tänas(t)e ja perspektiivsete reovee kogumisala(de) piires ja ÜVK-ga kaetavate alade piires, sealhulgas mahus, mis tänase seisuga ei ole (veel) vee-ettevõtjatele ja/või KOVle majanduslikult otstarbekas ja/või muul viisil põhjendatud. Maa- ja omandisuhetest ja/või servituutide seadmise vajadusest lähtuvalt peab ÜVK objektide käsitlemisel arvestama Asjaõigusseadust ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust. Analüüsida survetsoonide piire ja nende muutmise vajalikust. Pikaajalise programmi juures tuleb kindlasti rõhutada, et tegemist on visiooniga mis saab olema teostatud ainult potentsiaalsete toetusmeetmete olemasolul.
2.2.1 Perspektiivsed reoveekanalisatsioonipumplad

Kaasajastada AK-s tabelarvutusprogrammiga koostatud reoveekanalisatsioonipumplate andmebaas.

Andmebaas peab sisaldama muuhulgas vähemalt:

· pumpla teeninduspiirkonna perspektiivne vooluhulk päevas;

· pumpla perspektiivne vooluhulk päevas;

· andmed pumpade kohta Qmax , Hmax;

· pumpla läbilaskevõime m3/ööpäevas; 

· olemasolevate pumplate võimsuse varu.

Konsultant koostab pumplate perspektiivsete teeninduspiirkondade kohta joonise, millele on märgitud pumplate asukohad koos nimede ja teenindusalaga. Konsultant kaasajastab AK reoveepumplate põhimõttelised skeemid.

2.2.2 Sademevee ärajuhtimise kava
Sademevee ärajuhtimise kava peab sisaldama Kuusalu, Kiiu, Kolga ja Salmistu piirkondasid.

· Töö esimeses osas määratakse valgalade piirid lähtudes olemasolevatest, projekteeritud ja detailplaneeringutes planeeritud sademeveekanalisatsiooni võrkudest ning varem koostatud uurimistöödest-skeemidest. Eelvoolude määramine. Koostatakse sademevee ärajuhtimise põhimõtteline skeem koos väiksemate alamvalgaladega. Valgalade koondtabeli koostamine, mis sisaldas valgalade pindalasid, pinnakatte iseloomustust ning arvutuslikku vooluhulka valgalalt. 
· Töö teises etapis koostatakse sademeveevõrgu hüdrauliline mudel, mille tulemusena määratakse sademeveesüsteemi täpsemad lahendused (vajalikud torustiku läbimõõdud, kõrgused, kalded, erinevate valgalade omavahelised ühendused, ühtlustusrajatised, võimalusel esitada maapinna kõrgusmudel (DTM, LandXML või Tin formaadis), mis sisaldaks kõrguslikku infot, et seda saaks kasutada planeeringute ja selle juurde kuulva sademevee lahendamiseks).

· Töö kolmandas etapis koosatakse perspektiivsete torustike ja kraavide täpsustatud skeemid, võimalik ehitusetappideks jaotus ja hinnangulised mahtude tabelid, samuti antakse soovitused järgmiste projekteerimisetappide jaoks.
Analüüsida Kuusalu vallas pisteliselt olemasolevatest sademevee kraavidest naftasaaduste sisaldust, et hinnata kraavide seisukorda ja suublasse juhtiva sademevee saasteainete sisaldust. Sellest lähtuvalt teha ettepanekud piirkondade kaupa parklate kavandamisel sademevee puhastamise vajaduste kohta.

Hinnata sademevee immutamise protsessi tulenevalt geoloogilistest tingimustest (sh ohust põhjavee kvaliteedile), teostada vajalikud geoloogilised uuringud ja vajadusel määrata piirkonnad, kus on immutamine välistatud. 

Määrata sademeveeuputuse alad, kuhu on võimalik suunata valingvihmade ajal tekkinud sademeveehulk.

Töö lähteandmed: Kuusalu valla detailplaneeringute andmebaas, kehtiv ÜVK arengukava. Töö tulem: Sademevee süsteemi probleemsete kohtade kaardistamine, süsteemi läbilaskevõime hinnang, perspektiivsete torustike ja kraavide asukoha ning läbilaskevõime planeerimine, investeeringute planeerimine.

Töö teostamise arvestada Kuusalu vallas varem koostatud või koostamisel olevate sademevete ärajuhtimiseks koostatud eelprojektide ja projektidega. Probleemsete piirkondadest sademevee ärajuhtimise lahenduste kohta tuleb koostada hüdrauliline mudel. Välja töötada sademevee ärajuhtimise rajatistega liitumise alused ja koostada sademevee ärajuhtimise maksustamise metoodika.

2.3 Majandusanalüüs

Konsultant lähtub majandusanalüüsi koostamise osas EV Keskkonnaministeeriumi poolt 2007. a koostatud „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhendist“. Töö raames koostatakse lühiajalise investeeringuteprogrammi perioodiks (2024-2028) vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnaprognoosid vastavalt kehtivale metoodikale. Hinnaprognooside koostamisel lähtutakse vee-ettevõtjate olemasolevatest finantskohustustest ning nende teenindamiseks seatavatest nõuetest.

Töö käigus koostatakse vee-ettevõtjate konsolideeritud finantsprognoosid lühiajalise investeeringutekava elluviimise perioodiks (2024-2028). Prognoosid baseeruvad kehtival hinnametoodikal. 
Sademeveele koostatakse eraldi finantsarvestus kulude poole pealt, millised oleks eesvoolude rajamise kulud, kraavide, truupide hoolduskulud, soovituslik hooldusvälp. Lisaks peab Konsultant tooma õigusliku analüüsi kraavide bilansilise kande osas – kuidas bilanssi võtta, kulumit arvestada.

Kokkuvõte ja järeldused

ÜVKA koostaja peab kaasama kõik seadustega ette nähtud instantside kooskõlastused ja kaasama nõuetele vastavust tõestavate kooskõlastuste saamiseks vajadusel litsentseeritud eksperte. Arengukava koostamiseks kaasatakse Konsultant läbi hankemenetluse.

