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TÖÖKIRJELDUS  

1 SISSEJUHATUS 

1.1 ÜLDOSA 

Projekt on koostatud Piibeleht Arendus OÜ  tellimusel. 

Projektiga on lahendatud Tartu vald, Tila küla, Nõlvakaare tn pikenduse vee-, 
sademevee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku ehitus. 

Asukoha skeem 

 

 

Objekti asukoht 
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1.2 PROJEKTLAHENDUS 

Käesoleva tööga on kavandatud Tartu vald, Tila küla, Nõlvakaare tn pikenduse 
vee-, sademevee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku ehitus. Projekti aluseks on 
võetud Hendrikson & Ko OÜ poolt koostatud detailplaneering, töö nr 2503/16.  

Käesoleval hetkelt on Nõlvakaare tänavale torustikud valmis ehitatud. Tänava 
pikendusega seoses rajatakse torustikud kogu tänava ulatuses. Töö mahtu 
kuulub vee-, sademevee- ja reoveetorustik. Eesvooluks on eelnevalt Nõlvakaare 
tänavale rajatud torustikud. Kõikidele planeeritavatele kinnistutele rajatakse 
eraldi liitumispunktid. Projekti käigus paigaldatakse kaks tuletõrjehüdranti. 
Mööda rajatavat kõnniteed rajatakse ka De225 veetoru ringistus ja perspektiivne 
trass detailplaneeringust välja. 

Nõlvakaare tn 2 kinnistu vee- ja reoveetorustiku liitumised rajatakse Nõlvakaare 
tn 1 kinnistu eest  haljasalale. Sademeveetorustiku liitumine rajatakse 
Nõlvakaare tn 5 kinnistu kõrvale rajatava kõnnitee alla. 

Olemasolev sademeveetiik tuleb likvideerida ja kõrval kinnistule rajada suurem 
sademeveetiik. Sademevee juhtimiseks tiiki tuleb rajada De400 
sademeveetorustik sõlmest 1SK kuni tiigi väljavooluni 2SK. 

 

Ehitatavate torustike pikkused on järgmised: 

o veetorustiku kogupikkus 649 

o reoveetorustiku kogupikkus 387 m 

o sademeveekanalisatsioonitorustiku kogupikkus 477 m 

Torustike pikkus kokku 1513 m. 

Veetorustik  

Nõlvakaare tänavale on projekteeritud veetorustik PE PN10 De110 mm torudest 
pikkusega ca 166 m. Veetoru ringistus ja perspektiivne trass detailplaneeringust 
välja on projekteeritud PE PN10 De225 mm torudest pikkusega ca 404 m.  
Kinnistuühendused on projekteeritud PE PN10 De63 mm torudest pikkusega ca 
79 m. Projekti käigus tuleb paigaldada kaks tuletõrjehüdranti. 

Torustik rajatakse lahtise kaevega. 

 

Reoveetorustik 

Reoveekanalisatsioonitorustiku peatrass on projekteeritud SN8 PVC De200 mm 
torudest pikkusega ca 307 m. Kinnistuühendused on projekteeritud SN8 PVC 
De160 mm torudest pikkusega ca 80 m.  

Torustik rajatakse lahtise kaevega. 

 

Sademeveetorustik 

Sademeveekanalisatsiooni peakollektor on projekteeritud SN8 PE/PP De315 
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mm torudest pikkusega ca 198 m. Nõlvakaare tn 2 kinnistuühendus on 
projekteeritud SN8 PE/PP De250 mm torudest pikkusega ca 102 m, välja 
arvatud kaevust SK-7 kuni kinnistupiir, mis on De110 läbimõõduga. 
Kinnistuühendused on projekteeritud SN8 PE/PP De110 mm torudest.  

Sademeveetiigi juurde rajatav sademeveetoru on projekteeritud SN8 PE/PP 
De400 mm torudest pikkusega ca 198 m 

Projekti käigus tuleb paigaldada neli restkaevu.   

1.3 LÄHTEMATERJALID 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest alusmaterjalidest: 

• Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 
1:500. Elker RMT OÜ 2017 a. Töö nr Tartuv-171-GA ja Tartuv-171-GA . 

• AS Tartu Veevärk poolt väljastatud üldised nõuded vee- ja 
kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks. 

• Hendrikson & Ko OÜ poolt koostatud detailplaneering, töö nr 2503/16. 

• Teeprojektid Tiit Korn FIE poolt koostatud teeprojekt " Tartumaa, Tartu vald, 
Tila küla, Nõlvakaare tn pikenduse projekteerimine. Osa 1 Teedeehitus ja 
liikluskorraldus". Töö nr. 1733. 

• Line Engineering OÜ poolt koostatud „Tartu vald, Tila küla Nõlvakaare tn 
pikenduse taristu projekteerimine. Osa 3: Tänavavalgustus“, töö nr EL1751. 

• Eltel Networks AS poolt koostatud sideprojekt, töö nr 46100-245-16. 
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2 KASUTATUD STANDARDID, JUHENDID JA KRITEERIUMID 

2.1 PROJEKTEERIMISE STANDARDID JA JUHENDID 

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid: 

- EVS 907-2010 – Rajatise ehitusprojekt 

- EVS-EN 13242:2006+A1:2008 - Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad 
sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid KONSOLIDEERITUD TEKST   

- EVS 921:2014 – Veevarustuse välisvõrk 

- EVS 835:2014 - Hoone Veevärk 

- EVS 848:2013 – Väliskanalisatsioonivõrk 

- EVS 846:2013 – Hoone kanalisatsioon 

- EVS 843:2016 – Linnatänavad 

- EVS 932:2017 - Ehitusprojekt  

- EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus 

- RIL 77-2005 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend. 

- Asfaltbetoonsegu tuleb paigaldada vastavalt „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“ –le, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 30.12.2010 
käskkirjaga nr 383. 

- EVS 901-1:2009 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaldisegude täitematerjalid  

- EVS 901-2:2009 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained  

- EVS 901-3: 2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaldisegud EVS 901-3: 2009 

- Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 2014-15 

- Killustikust katendite ehitamise juhend 2012-2 

- Elastsete tänavakatendite projekteerimise juhend 2001-52 

- EVS-EN 13242:2006+A1:2008. Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad 
sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid; 

- EVS-EN 13282-1:2013 Hüdrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv 
hüdrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid; 

- EVS-EN 1340: 2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja 
katsemeetodid; 

- EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutisekivid. Nõuded ja 
katsemeetodid; 

- EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

- EVS - 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine 
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- Liikluskorralduse nõuded teetöödel (MKM 13.07.2015.a. määrus nr 90, RTL 
RT I, 15.07.2015, 5); 

- Killustikaluse ehitamise nõuded ja kasutatavate materjalide minimaalsed 
nõuded on esitatud „ Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ kinnitatud 
Maanteeameti peadirektori  30.04.12 käskkirjaga nr 0167. 

2.2 TÄIENDAVAD KRITEERIUMID 

Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, 
millest on projektlahenduse koostamisel lähtutud. 

2.2.1 Kaevude, torude sügavus ja vahekaugus 

- Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissügavus on 1,8 m toru 
peale, arvestades maapinnast. 

- Projekteeritud torude välispindade kaugus kaeviku servadest peab 
olema vähemalt 200 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused 
nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm kaugusele kaevust. 
Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et 
kõikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vähemalt 100 
mm. 

- Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1.8 m toru peale. 

- Olemasolevate teadmata kõrgusega gaasitorude sügavuseks 
maapinnast arvestatakse 1,2 m toru peale. 

- Olemasolevate teadmata kõrgustega side- ja elekterikaablite 
sügavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m kaablite peale. 

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid 
paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis 
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku 
sügavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt projekteerimistööde ja 
ehitustööde kulud finantseerib Töövõtja. 

Projekteeritud torude külgnemisel või ristumisel teiste tehnovõrkude valdajate 
trassidega on lähtutud Eesti standardist (EVS 843:2016 – Linnatänavad). 

2.2.2 Keskkonnakaitse, jäätmete eemaldamine 

Töövõtja peab vältima keskkonnareostuse ohu tekkimist. Kõik tööde käigus 
tekkivad jäätmed tuleb utiliseerida legaalsel viisil selleks ettenähtud kohta. 
Tööde teostamise tehnoloogia ja kasutatavad mehhanismid tuleb valida nii, et 
oleks välistatud põlispuude võrade ja juurte vigastamine. Kaevetöödest tuleb 
hoiduda vähemalt puu võra ulatuses, kui trassi asukohta ei ole võimalik vajalikus 
ulatuses nihutada, tuleb planeerida kaevetööde tegemine käsitsi või kinnist 
meetodit kasutades.  
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3 MATERJALIDE NOMENKLATUUR 

3.1 ÜLDNÕUDED 
Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud 
ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide 
tehnilised näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon 
ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus 
nõuda täiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne). 
Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik nõusolek. 

Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt 
tootja poolt koostatud nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, 
paigaldamisel või mõnel muul tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga 
kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada. 
Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja. 

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas 
säilivalt markeeritud. 

Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul 
kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine 
annab võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel 
olnud materjale ei ole lubatud kasutada. 

 

3.2 VEETORUSTIK 

3.2.1 Torud ja toruühendused 
Vee- ja survekanalisatsioonitoru materjaliks on PE (polüetüleen). 

PE-torud ja -liitmikud peavad vastama minimaalselt PN10 surveklassile. 

PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN 12201-
2:2003 või ISO4427 või mõnele teisele samaväärsele satandardile. Standardi 
tähis peab olema kantud torule. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud, 
ristid). 

Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi 
koonusliitmikke. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-
keevisühendusega. 

PE torustiku ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha 
elekterkeevismuhvidega ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja 
terasäärikutega (plastkattega). 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist 
takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677. 

Kõikide ühendusliitmike surveklass peab olema vähemalt PN10. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. 

3.2.2 Siibrid, maakraanid, spindlipikendused, kaped 
Tempermalmist siibrid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning 
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vastama standarditele DIN 3352 ja DIN 3202, äärikud ja poldiaugud vastavalt 
standardile ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501). Plastist maakraanid (POM) 
peavad vastama standardile EN1074-1 ja EN1074-2. 

Maakraanid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama 
standardile DIN 3352 ja olema PE torule sobivate tõmbekindlate 
muhvliitmikega. 

Maakraanid (välja arvatud plastist) peavad olema kaetud korrodeerumist 
takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677. 

Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud 
terasest vardaga ning teleskoopilised. Spindlipikenduse varda kinnitus spindlile 
peab olema malmist. 

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124 
klassile D. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped on kandejõuga 400 
kN. 

Kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ja kaetud korrodeerumist takistava 
värvkattega. 

3.2.2.1 Kiilsiibrid 

• Kiilsiibrid peavad vastamajärgnevatele minimumnõuetele: 

• Spindlid peavad olema roostevabast terasest AISI 316; 

• O-rõngad materjalist NBR; 

• Spindlikaelal messingust (Ms 58 või vastav) tugirõngas; 

• Tagumine tihend materjalist EPDM; 

• Korpus ning kate malmist GGG, seest ja väljast 250 µm epoksüüdkate 
vastavalt standardile DIN30677; 

• Lametihend materjalist EPDM; 

• Siibris peab olema kiilu juhik, mis takistaks kiilu kaldumist, (säilitab jõu 
spindlil ning vähendab jõumomenti); 

• Kiil kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM; 

• DIN 2501 äärikud 

Reovee puhul peab igal pool materjali EPDM asemel kasutama materjali NBR. 

3.2.3 Tuletõrjehüdrandid 
Paigaldatavad hüdrandid peavad vastama harmoneeritud standardile                                     
EVS EN 14384 : 2005 ja siseministri määrusele 18.08.2010 a. nr 37 ``Nõuded 
tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule`` 
nõuetele. 

Hüdrandi minimaalne toruläbimõõt on DN100 mm. Paigaldada maaalused 
hüdrandid. 

Projekti koostamisel on lähtutud EVS 812:6:2012 esitatud vahekaugustest. 

Hüdrandid peavad olema surveklassiga PN16, teleskoopilise tõusutoruga ning 
varustatud automaatse tühjendusklapi ja siibriga. 
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Maapealse soojustatud tuletõrjehüdrandi isevoolseks tühjenemiseks vajalik 
drenaažitoru peab olema ümbritsetud killustikuga, mis on paigaldatud 
filterkangasse. 

Kasutatava filterkangaga keskmised omadused on järgmised: 

- tõmbetugevus - 8.0 – 9.0 kN/m (BS 6906/1) 

- rebenemistugevus – 300 - 400 N (ASTM D4533) 

- ava suurus O95 (hüdrodünaamiline) – 120 - 200  (NF G 38017)  

Hüdrandi äärikud ja poldiaugud peavad vastama standardile ISO 2531. 

Hüdrantide asukohad tuleb tähistada vastavalt kehtestatud nõuetele. Tähistus 
tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. 

Hüdrantide tõusutoru tühjendamise torustik ei tohi olla ühendatud 
kanalisatsiooniga. 

Hüdrandid tuleb tarnida koos hüdrandivõtmega. Hüdrandi võti antakse üle 
Tellijale. Töövõtja poolt paigaldamiseks valitud hüdrant tuleb eelnevalt 
kooskõlastada Tellijaga. 

3.3 REOVEEKANALISATSIOONITORUSTIK 
Isevoolse kanalisatsioonitoru materjaliks on PVC klassiga SN8 (rõngasjäikus 8 
kN/m2). 

Reoveekanalisatsioonitorud ja liitmikud peavad vastama standardile                       

EVS-EN 13476-3:2007 või ENV 1401-2:2000 või mõnele teisele samaväärsele 
satandardile. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. 

3.4 SADEMEVEEKANALISATSIOONITORUSTIK 
Isevoolse sademeveekanalisatsioonitoru materjaliks on PE/PP klassiga SN8-
SN12 (rõngasjäikus 8-12 kN/m2). 

Sademeveekanalisatsioonitorud ja liitmikud peavad vastama standardile EVS-
EN 13476-3:2007 +A1:2009 või mõnele teisele samaväärsele standardile. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. 

3.5 KINNITUSVAHENDID, TIHENDID JA MÄÄRDEAINED 

Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad vastama 
roostevaba terase A2. Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii 
pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. 
Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2. seibiga. 

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid 
peavad olema valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja 
vastama standardile EN 681-1. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR 
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tihendid peavad vastama standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile 
SS 367611. 

Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei 
torudele, tihenditele ega ühendustele ja olla ise mõjutatavad torudes 
transporditava vedeliku poolt. Torude ühendamiseks kasutatavad määrdeained 
ei tohi avaldada mõju vee maitsele ja/või värvile, omada kahjulikku toimet 
inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad bakterite kasvu suhtes. 
Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid määrdeaineid. 

Kanalisatsioonitorude ühendamiseks kasutatavad ühendusliitmikud peavad 
olema sobilikud kasutatavatele torudele. 

3.6 KAEVUD 

Kanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehaseliselt valmistatud 
polüetüleenkaeve. Kaevud peavad olema veetihedad. Kaevud peavad vastama 
EVS-EN 13598 nõuetele. 

Kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega 
(keelatud on 90º nurgad ja liitumised voolurennides jms). 

Kõik ühendustorude liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud.  

Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru 
raadius. 

Voolurenni sügavus keskel peab olema vähemalt renni raadiusega võrdne. 
Juhul, kui kaevu siseneb kõrgemalt külgharu, peab külgharu sisenemiskoha all 
olev kaevupõhi olema piisava kaldega, et oleks välistatud külgharust voolava 
reovee tahke komponendi kogunemine kaevupõhjale. 

Kaevu tõusutoru ja teleskoobi rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2. 

Teleskoobi sisseulatus tõusutorusse peab olema minimaalselt 150 mm. 
Kruuskatte alla paigaldatavatel teleskoopidel peab sisseulatus tõusutorusse 
olema paigaldatuna minimaalselt 150 mm + kaevukaane ja kruuskatte pinna 
vahekaugus. 

Kaevud ja nende luugid peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega 
teede all ja olema “ujuva” paigaldusega. Kaevuluugid peavad vastama normi 
EN124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). Kaevuluugid ei tohi kolksuda. 

Kaevuluugid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. 

4 EHITUSTÖÖD 

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja 
muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja 
standarditega. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate 
seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel. 
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4.2 ÜLDISED JUHISED JA NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 

Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga 
kavandatud tööde teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb tööde teostajal järgida 
kõikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskõlastusi andnud organisatsioonide 
nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega. 

4.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustöödest 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt 
määratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle 
ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu 
takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

4.2.2 Tööde teostamise aeg 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja 
vahelises lepingus. 

4.2.3 Aruandlus 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning 
töökoosolekute pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. 
Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada 
koostöös Tellijaga. 

4.2.4 Ehitustööde korraldamine 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal 
kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms. 

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine 
kooritud pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes 
avatuks 3 – 5 m pikkuse kaevikulõigu. Veetõrjetöödega peab olema välditud 
vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud 
olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 

Ehitustööde käigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku 
omavalitsuse korrale. Kui ehitustöid teostatakse puule lähemal, kui 2 m, siis 
tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist ja järgida tema 
poolt ette antud juhiseid. 

4.2.4.1 Olemas olevat veevarustust ja kanalisatsiooni mõjutavad tegevused 

Olemas olevaid torustikke haldab AS Tartu Veevärk. Tööde planeerimisel tuleb 
arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb säilitada töötavatena kuni neid 
asendavate uute torustike töölerakendamiseni. Kui see mingil põhjusel ei osutu 
võimalikuks, tuleb nende funktsiooni täitmine tagada muude meetmetega 
(reovee äravedu, ümberpumpamine, rajada ajutine veevarustustorustik jms). 
Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri nõusoleku. 

Kõik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Töövõtjal 
esitada Tellijale vähemalt seitse päeva enne teenuse katkestamise vajadust. 
Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab ainult Tellija või tema poolt volitatud isik 
(see õigus võidakse volitada ka Töövõtjale), v.a. avariilised sulgemised 
suurema kahju ärahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest 
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teostatakse Tellija poolt määrataval moel Töövõtja poolt ja kulul. Üldjuhul peab 
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises üksikelamute ja 
ridamajade postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne 
teadetetahvlile vms nähtavale kohale. Tarbijate teavitamine peab toimuma 
vähemalt kaks ööpäeva enne teenuse katkestamise algust. 

4.2.5 Ehitusplatsi ja ümbritseva alade korrashoid 

Töövõtja on vastutav Tööde läbiviimise ala kohase korrashoiu eest. 

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuuluvatele kinnistutele peab 
Töövõtjal olema kinnistuomaniku kirjalik nõusolek, mis tuleb nõudmisel esitada 
Tellijale või Insenerile. 

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. 
Väljakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada; 
materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis läheb. 

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja 
töömeetodeid ning vältima keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda 
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jäätmete omadustele. Ohtlikud 
jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, 
autorataste vms. mõjul, peab Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud 
ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku või teevaldajat 
rahuldaval moel. 

Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna naabruses paiknevad 
teed ja muud alad hoida puhtana. Tööde ala tuleb iga tööpäeva lõpus 
puhastada. 

Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele tööde alalt 
lahkuvatelt täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus 
tuleb koheselt eemaldada. 

Tolmu ja pori vähendamiseks tohib torustike ehitustööde Ehitusplatsil või selle 
vahetus läheduses tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv või kruus) ladustada 
ainult sellises koguses, mis kasutatakse ära ühe tööpäeva jooksul. 

  

4.2.6 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee 
omaniku kooskõlastuseta on keelatud. 

Tööpiirkinna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus ja 
kommunikatsiooniministri 13. juuli 2015.a määrusele nr 90 ” Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel”. 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud 
ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks 
piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse 
sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. 
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olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide 
paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning 
nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad 
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks 
ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 

4.2.6.1 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik 

Töövõtja on kohustatud määrama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava 
isiku ning kirjalikult teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning 
kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -
ohutuse eest Töövõtja Esindaja. 

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud: 

• kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja 
seisukorda, samuti teetööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit; 

• puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja 
paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga; 

• esitama töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel 
kooskõlastatud liikluskorralduse projekti. 

4.2.6.2 Liikluse taasavamine 

Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, 
kui kaevikud on täies mahus täidetud ja tagatud vähemalt tee minimaalsed 
ohutud ekspluatatsioonitingimused. 

Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse 
liikluskorralduse ning eemaldama kõik ajutised liikluskorraldusvahendid. 
Töövõtja parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele 
liikluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemärgistus). Juhul, kui liikluseks 
avatakse ajutise kattega teelõik, peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest 
ja/või teetöödest teavitavad liikluskorraldusvahendid jääma kohale kuni teekatte 
lõpliku taastamiseni. 

4.2.7 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde 
teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit 
toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate 
kommunikatsioonide (kaablite, torustike, õhuliinide jne) kaitsetsoonides 
töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba. 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste kaitsmiseks 
mistahes vigastuste tekitamise eest. Vastavalt olemasolevate hoonete ja 
rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv 
tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju vältimiseks. 
Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui 
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Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. 
Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende 
mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud 
tuleb kanda tööde teostajal. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja 
läbimõõt ka valdajatele teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, 
veetorustikud, survekanalisatsioonitorustikud jms). Tööde teostajal tuleb 
arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust 
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise 
ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike 
ühendamisel olemasolevate torustikega (ka majaühendused) tuleb nende 
läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada 
kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike 
ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest. 

Olemasolevate õhuliinide kaitsetsoonides töötamisel tuleb Töövõtjal enne 
kaevetööde alustamist veenduda, et tööde käigus ei saaks kahjustada 
olemasolevad õhuliinipostid. Vajadusel tuleb Töövõtjal postid toestada. 

4.2.8 Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil 
kehtestatud alustel ja korras ning Inseneri nõusolekut.  

Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste 
tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil. 

Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra 
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade 
kogu ehitusala ja seda ümbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne 
olukorrast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmiste objektide 
fotografeerimisele – teekatted ja äärekivid, tehnovõrkude maapealsed osad, 
kraavid ja truubid, piirdeaiad, väravad ja hekid, torustike läheduses asuvate 
hoonete fassaadid, sillutusribad, välistrepid ja – pandused, 
liikluskorraldusvahendid, kõrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu 
arusaadavalt identifitseerida asukoha mõttes ning paigutada eraldi 
kataloogidesse tänavate ja nende lõikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile 
kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod 
tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult 
täpselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis töölõigus planeeritakse tööde 
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel 
(olemasoleva olukorra muutumisel pärast fotode tegemist) teha lisaks 
täpsustavaid fotosid vahetult enne tööde alustamist. Lisaks fotode tegemisele 
tuleb kinnispunktide (õhuliinide postid, aiapostid, puud) suhtes üles mõõta 
teekatte serva asukoht nendel tänavatel, kus kaevetööde tulemusena 
likvideeritakse olemasolev teekatte serv. Mõõdud fikseeritakse skeemil, mille 
kaks eksemplari antakse üle Insenerile. 

Fotode ja mõõtmiste tegemisel osaleb ning annab täpsemaid juhiseid Insener. 
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4.2.9  Kaevetööd 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle 
olemusest, mis on vajalik tööde teostamiseks. Insener kooskõlastab tööde 
teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetööd on lubatud kohalikult 
omavalitsuselt saadud kaevloa alusel. 

Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike 
tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber 
paiknevat algtäidet saaks nõutekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlõige 
(ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt 
sõltuvalt geoloogilistest tingimustest võttes aluseks EVS 1997-1:2003 
kriteeriumid. Kõik võimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega 
ehitusplatsil on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse. 

Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde ( α ) määrab Töövõtja konkreetsel 
töölõigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 
Toestamata kaeviku põhja minimaalne laius on 0,7 m ja kaevik on vähemalt 0,4 
m laiem toru läbimõõdust. Toestatud kaeviku põhja minimaalne laius on 1,0 m 
ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- või muud tüüpi 
kõvakattega teede, tänavate ja kõnniteede kate, siis kõigepealt lõikab Töövõtja 
antud katte läbi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejärel 
eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskõlastatud kohta. Lõige 
peab olema tehtud vähemalt 50 cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast, 
nii et külgnev teekate või pinnas jääks puutumata ja muud tööd häirimata. 
Äralõigatud pinnase serv peab jääma terav, ühtlane, vertikaalne ja sirge. 
Ehituskaevikute tüüpristlõiked on näidatud joonisel VK-6-01. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud 
nii, et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.  

Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse 
olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise 
või väljakaevatud pinnase uhtumise. 

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende 
vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb teha käsitsi. 

Kui torustik rajatakse kinnisel meetodil, siis torustiku ristumisel olemasolevate 
kommunikatsioonidega tuleb vajadusel ristumiskohad lahti kaevata, et vältida 
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist (vajaduse otsustab Töövõtja 
sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast). Juhul kui olemasolev kommunikatsioon 
saab kahjustatud, siis taastab Töövõtja selle endise olukorra võimalikut kiiresti 
ja oma kuludega. 

Kaevetööde käigus tuleb arvestada kultuuriväärtuste leidude ilmsikstuleku 
võimalusega väljaspool mälestisi või nende kaitsevööndit. Kultuuriväärtuste 
leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile  
ning säilitama leiukoha muutumatul kujul. 
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4.2.10 Ehituskaevikust väljakaevatud pinnas 

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja 
lammutatud ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada kohaliku 
omavalitsusega kooskõlastatud kohas. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas, mis sobib tagasitäiteks, tuleb ladustada 
kohapeal. Pinnase vaheladustami 

se kohad tuleb leida (vahetult enne töödega alustamist) vastavalt Töövõtja 
logistilisele vajadusele ning kokkuleppele Inseneriga. 

Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse 
olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise 
või väljakaevatud pinnase uhtumise. 

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, 
siis pärast tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. 

4.2.11 Ehituskaeviku toestamine 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja 
poolt sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine 
tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde 
teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud 
kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku 
ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS 
1997-1:2003 juhistest. 

Toestatud ehituskaevikute tüüpristlõige on näidatud joonisel VK-6-01. 

4.2.12 Veetõrje ehituskaevikust 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal 
ning pinnase omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool 
võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite 
tihendamist. 

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole 
lubatud. Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada torustiku 
valdajaga ja Inseneriga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse 
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud 
kaasnevad kulud kannab tööde teostaja. 

Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku 
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi 
käigus, asendamise või taastamisega seotud kulud. Töövõtja kannab kõik 
kulud, mis on põhjustatud tema enda hooletusest antud töö teostamisel või 
veetõrje protsessi ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel 
järgima kõiki vastavaid kohalikke eeskirju. 
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4.2.13 Toru aluse, tasanduskihi rajamine 

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette 
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku põhja. Tasanduskiht peab olema vähemalt 
0,4 m laiem kui toru läbimõõt. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 
90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. 
Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud juhistele. 

Sõltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht 
ehituskaeviku põhja liivast, mille kihi paksus on vähemalt 150 mm või 
filterkangasse paigaldatud peenefraktsioonilisest killustikust, mille kihi paksus 
on vähemalt 150 mm: 

Toru aluse, tasanduskihi materjal 

Toru aluse materjali valikul tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast või peenefraktsioonilisest killustikust. 

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon 
dmax sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, 
siis dmax = 0,1 De. Kui toru läbimõõt on väiksem kui De200 mm, siis on suurim 
lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane 
ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. 
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi 
(kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema 
tihendatav. 

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude 
korral. Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla 
suurem kui 16 mm. 

4.2.14 Ehituskaeviku tagasitäide 

Ehituskaeviku tagasitäitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja 
vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

4.2.15 Algtäide 

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat 
materjali. Algtäide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast 
kõrgemale. Algtäidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru või kaevu 
paigast nihutaks. Esimene täitekiht võib maksimaalselt ulatuda poole toru 
kõrguseni. Täide tihendatakse ja surutakse toru külgedele ja alla nii, et täitmise 
ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku 
algtäide tehakse võimalikult võrdsete kihtidena toru mõlemal poolel ja ka toru 
pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav kiht. 
Torustiku nihkumise ja kerkimise vältimiseks tihendamise ajal tuleb see 
ballastida. Toru peal olevat täitekihti võib tihendada mehhanismidega alles siis, 
kui kihi paksus on vähemalt 300 mm. 

Algtäite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru 
aluse, tasanduskihi rajamine). 
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4.2.16 Lõpptäide 

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sõidu- ja jalakäijate teede all) 
tagasi täita liivaga, väljaspool liikluspiirkonda kohapeal väljakaevatud, 
tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust 
väljakaevatud pinnas on hästi tihendatav ja sobib kasutamiseks 
liikluspiirkonnas lõpptäitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada 
juurdeveetavat lõpptäiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide 
kaupa. Toru ülaservast mõõdetud 1,0 m paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 
300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Lõpptäite ülaosas ei tohi kivide 
läbimõõt ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi paksusest. Täitematerjal 
peab olema mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks tühimikke. 

Tagasitäide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord. 

4.2.17 Tagasitäite tihendamine 

Ehituskaeviku täitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru 
ümbrus tuleb tihendada käsitsi. Toruümbruse tagasitäidet võib mehhanismide 
abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva tagasitäitekihi paksus on vähemalt 
300 mm. Tihendatava kihi paksus sõltub tihendamisel kasutatavast 
mehhanismist. 

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitäide tihendada 98 % 
maksimumtiheduseni (Proctorini), väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95% 
maksimumtiheduseni (Proctorini). 

4.2.18 Torustiku paigaldus, lubatud kõrvalekalded 

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud 
kasutus- ja paigaldusjuhenditest. 

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik 
ning et eelnevalt ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks 
pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei tohi toru visata või lasta tal kukkuda 
kaevikusse. 

Torude paigaldamisel tuleb järgida järgmisi paigaldusnõudeid ja nende 
kõrvalekaldeid: 

• Torustike vahekaugused näidatakse projektis ning peavad 
vastama Tellija Tingimustes esitatud nõuetele. Lubatud 
kõrvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100 mm; 

• Torustiku lubatud horisontaalne kõrvalekalle projekteeritud 
asukohast ±100 mm; 

• Torustiku lubatud kõrvalekalle projekteeritud kõrgusest -50/+200 
mm (isevoolse torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nõuded 
kaldele); 

• Isevoolse torustiku kalde lubatud kõrvalekalle on 1,0‰, üle 7,0‰ 
kalde puhul 1,5‰. Nõutav kalle peab olema tagatud kogu lõigu 
pikkuses (lubatavad on üksikud lühikesed läbivajumisega lõigud 
täitega kuni 10% toru sisediameetrist); 

• Isevoolse torustiku kaevus ei tohi siseneva toru põhi olla 
sügavamal väljuva toru põhjast. 
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• Kanalisatsioonikaevu tõusutoru ja teleskoobi lubatud kõrvalekalle 
vertikaalist on 10 mm kaevu kõrguse 1 m kohta. 

Kõrvalekalded projektlahendusest on lubatud järgmistel eeldustel: 

- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud 

- tagatud on minimaalne projektis märgitud paigaldussügavus 

- kaevu suubuva isevoolse toru põhi ei jää madalamaks kaevust väljuva 
toru põhjast. 

- torustik jääb kogu pikkuses isevoolselt tühjenevaks. 

4.2.19 Ühendus olemasolevate torustike ja kaevudega 

Plasttorude ühendamine olemasoleva raudbetoonkaevuga toimub kasutades 
läbiviiguhülsse. Hülsid betoneeritakse kaevu seina sisse. Olemasolevad 
põhjakanalid lammutatakse ja vajadusel valatakse uued. Uue kanali vajalikkuse 
üle otsustab Insener. Betoon, mida kasutatakse ühenduste ja kanalite 
tegemiseks peab vastama vähemalt klassile C12/15. 

Olemasolevate reoveetorustike ühendamisel uute plastorudega tuleb kasutada 
kuumkahanevaid liitmike. 

Töövõtja peab arvestama kuludega, mis võivad tekkida uue toru ühendamisel 
olemasoleva teadmata parameetritega toruga. 

4.2.20 Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine 

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

- asfaltkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega 
samale tasapinnale; 

- kruusa- ja killustikkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 
15-20 cm madalamale teepinnast; 

- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel 
tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole. 

Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele. 

Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu läbimõõdule. 

Tagamaks kaevude veetihedust (eriti kõrge pinnasevee taseme korral), tuleb 
kaevukaane raami ja teleskooptoru ühendus teha korrektselt ja veetihedalt. 

4.2.21 Mahajäetavad torustikud ja kaevud 

Torustiku rajamisel ja rekonstrueerimisel kasutusest välja jäävad torustikud ja 
kaevud tuleb likvideerida. 

Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud 
tuleb välja kaevata. Projekteeritud torustikust sügavamal ja/või teises 
plaanilises asukohas paiknevad kasutusest välja jäävad torustikud tuleb otstest 
sulgeda betooniga. 

Likvideeritavatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine rõngas (rake) koos selle 
peale jäävate kaevukonstruktsioonidega.  
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Demonteeritavad kaevud võetakse lahti kuni 1.0 m sügavuseni ning kaevud 
täidetakse ja tihendada vastavalt lõpptäitele kehtivatele nõuetele. 

Sissevoolud mahajäetavatest kaevudest olemasolevatesse torustikesse 
betoneeritakse kinni, et vältida pinnase sattumist torusse. 

Kaev tuleb täita sobiva pinnasega ja pinnakate tuleb taastada ümbritsevaga 
samaväärselt. 

Kasutusest välja jäävatel veetorustiku sõlmedel tuleb eemaldada kõik sõlme 
elemendid (sulgarmatuur, vms), sulgeda sõlme ühendatud kasutusest välja 
jäävate torustike otsad betooniga ning juhul, kui sõlm paikneb kaevus, toimida 
sarnaset eelnevale. 

4.2.22 Olemasolevate torustike ja kraavidega arvestamine 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (drenaazitorud, 
sademeveetorud, truubid, veetorud jms) ja kraavide töötamise peale 
ehitustööde lõpetmist. Vajadusel tuleb olamsolevad torustikud asendada 
uutega. 

4.2.23 Torustiku soojustamine 

Soojustamiseks tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud 
pinnasesse paigaldamiseks. 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades 
soojusisolatsiooniplaate või soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissügavus 

on 1,2 m maapinnast toru peale. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik 
soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) 

põhjast kuni toru ülemise servani on 1,2 m. 

Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, 

kui paigaldamissügavus on 1,8 m maapinnast toru peale. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik soojustada 
kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni 

toru ülemise servani on 1,5 m. 

4.2.24 Veetorustiku läbipesu veeanalüüs ja desinfitseerimine 

Pärast survekatsetust ja enne torustiku kasutuselevõttu tuleb torustik läbi 
pesta. Läbipesuvee arvestamine ja kompenseerimine toimub vastavalt 
Lepingule. Läbipesu järgselt võtab Töövõtja torustiku (ühekorraga läbi pestud 
torustiku osa) puhtuse tõendamiseks veeproovi ja tellib akrediteeritud 
laboratooriumist analüüsi mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate osas. Torustikus 
olev vesi peab mikrobioloogiliste näitajate osas vastama SMm nr 82, 31.07.01. 
nõuetele. Juhul, kui läbipesuga ei ole võimalik torustikku puhtaks saada, tuleb 
kasutada vesi-õhk pesu ja/või desinfitseerimist. Nõuded nendele toimingutele 
kehtestab Insener kooskõlastatult Tellija Tehnilise Esindajaga. 
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5 KATETE TAASTAMINE 

Katete taastamine tuleb teha vastavalt Teeprojektid Tiit Korn FIE poolt koostatud 
teeprojektile " Tartumaa, Tartu vald, Tila küla, Nõlvakaare tn pikenduse 
projekteerimine. Osa 1 Teedeehitus ja liikluskorraldus", Töö nr. 1733. 

  

6 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised tuleb peale 
väljaehitamist teostusmõõdistada. Teostusmõõdistuse tegijal peab olema MTR 
registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks. 

Teostusmõõdistused peavad vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 
14.04.2016. a määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded. 

Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks 
kogu ehitusperioodi vältel. Taoline informatsioon peab olema kättesaadav 
Töövõtja kohapealses kontoris ning Inseneri nõudmisel esitatama kontrolliks. 

Inseneril on õigus nõuda teostusjoonistele ja teostusmõõdistuse aruandesse nii 
sisulisi kui ka vormilisi täiendusi ja täpsustusi ning töö vastavusse viimist 
eelpoolmainitud nõuetele. 

Teostusjoonis peab võimaldama nõutud täpsusega kindlaks määrata ehitatud  
rajatiste asukohti looduses (sealhulgas kõrgusi). 

Teostusjoonisele lisatud tehnilised andmed peavad kajastama ehitist 
iseloomustavaid parameetreid (mõõdud, materjalid jne.).  

Lahtise kaevikuga pinnasesse paigaldatud objektid tuleb teostusmõõdistada 
enne kaeviku tagasitäitmist. 

Kinnisel meetodil paigaldatud objektid tuleb teostusmõõdistusele kanda 
maapinnalt mõõdistatud kontrollpunktide ja paigaldamise käigus määratud 
suhtelise sügavuse alusel.  

Teostusmõõdistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt 
kohapeal kehtivatele nõuetele. 

7 KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

7.1 ÜLEVAATUSED 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ametiisikute poolt teostatavad katsetused, ülevaatused ja kontrollid. 
Katsetustest, ülevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada Tellijale 
piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks 
ülevaatustest osa võtta. 
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7.2 TORUSTIKUD 

7.2.1 Isevoolse torustiku kaameravaatlus 

Kõikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele ja käesoleva 
projekti käigus rajatud/rekonstrueeritud kinnistusisestele torustikele pikkusega 
üle 3 m) tuleb läbi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera peab olema 
varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks. 
Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga kokkulepitaval 
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jne identifitseerimine 
kaameravaatluse materjalides peab langema kokku projektdokumentatsioonis 
kasutatavate tähistega. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid: 

• Kaameravaatluse läbiviimiseks kasutatav seadmestik peab olema korras 
(nt kaldemõõtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera 
rattad õige suurusega). Insener lähtub vaatluse tulemuste hindamisel 
sellest, et need on korrektsed. 

• Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka 
teekatte aluskiht olema valmis ja tihendatud. 

• Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud. 

• Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 3 h enne 
kaameravaatluse tegemist; läbipesu tegemine kaameravaatluse ajal on 
keelatud. Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja 
Inseneri nõudel vee juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku 
senikaua, kuni voolav vesi jõuab vaadeldava lõigu alumise kaevuni. 

• Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna 
(s.t. nii, et filmiv kaamera sõidab kaevu suunas). 

Inseneril on õigus keelduda kaameravaatluse materjalide vastuvõtmisest ja 
nõuda mistahes lõigu kordusvaatlust Töövõtja kulul, kui eeltoodud nõudeid on 
eiratud või ei ole mingile defektile või defektikahtlusega kohale vaatluse ajal 
piisavalt tähelepanu pööratud. 

Defektide (s.h. puudulik läbipesu) ilmnemisel teeb Töövõtja torustikule pärast 
defekti likvideerimist täiendava kaameravaatluse. 

Väiksemate defektide puhul, mis Inseneri arvates ei vaja kohest parandamist, 
võib Insener nõuda täiendavat katsetamist ja/või videouuringut Puudustest 
Teatamise Ajavahemikul Töövõtja kulul. Insener otsustab katsetuste ja 
uuringute läbiviimise toimumise aja, ulatuse ja muud üksikasjad. 

7.2.2 Isevoolsete torustike veepidavuskatse 

Inseneril on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) 
isevoolse torustiku mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika määrab 
Insener. 

7.2.3 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 

Inseneril on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
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kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) 
isevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Töövõtja silindri, mille 
välisdiameeter on võrdne toru lubatud ovaalsuse võrra vähendatud 
sisediameetriga, ning tõmbab selle läbi kontrollitava lõigu. 

 

7.2.4 Survetorustike survekatse 

Survetorustike survekatse tehakse kõikidele survetorustikele järgmise 
metoodika alusel: 

• Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 meetri. Erandina 
võib seda nõuet eirata juhul, kui torustikul ei ole vahepealset 
sulgarmatuuri. 

• Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta seisma võrgu survel 
vähemalt 24 tunniks (torustikust peab õhk olema täielikult eemaldatud). 

• Surveproovi alustades tõsta vee rõhk torus nimirõhuni ja lasta torul 
seista minimaalselt 2 tundi (vastavalt vajadusele surve hoidmiseks vett 
lisades) tagamaks toru venimise. 

• Seejärel vähendada rõhku 0,8x nimirõhuni ja fikseerida katse algnäit 
siis, kui näit on püsinud minimaalselt 10 minutit stabiilsena. Katse kestus 
on 60 minutit, lubatud rõhu vähenemine katse kestel on 0,2 bar. 

• Survekatse järel lastakse surve alla 0 bar-ni, surve allalaskmine toimub 
Inseneri poolt valitud punkti(de)st. 

Inseneril on õigus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike 
survekatse läbiviimisel kohaldada rangemaid nõudeid (nt kõrgem katserõhk). 

Survekatse tuleb teostada pärast kõikide ühenduste tegemist katsetataval 
lõigul, kuid enne olemasolevate kinnistuühenduste ümberühendamist. 
Kinnistuühenduse ümberühendamisel tuleb ühenduste veepidavust jälgida 
võrgusurvel enne tagasitäite tegemist. 
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