KOSE TEE 58 ELEKTRIVARUSTUS

KOSE TEE 58, T4, KOSE POIK, PIRITA LO, TALLINN, HARJUMAA
OU PLUVO ELEKTRITOOPROJEKT, TOO NR. PL16-40-245, 04.2018

SPETSIFIKATSIOON

Nr Nimetus, tilp, mark ja tehniline iseloomustus Uhik | Hulk |  Maérkus
1 Jaotustrafo 400 kVA 10,5+2x2,5%/0,41 kV Dyn-11 ONAN tk 1
komplektis kaitseklapp, Glitaseme naitaja

2 [Kuni 4 fiidriga jaotuskilp soklil tk 1 vt. EV-2
3 |1 arvesti kohaga liitumiskilp soklil, voolutrafodega tk 1

4 |Kahetariifne kaugloetav (KLG) arvesti 230/400V, 5A tk 1 vt. EV-2
5 |[Liitumiskilbi maandus ja potentsiaalitasandusrdngas kmpl| 1

6 |Kaitselliti 3P 320A Tmax T4, ABB tk 1 vt. EV-2
7 |KP sular MK 50A, 10 kV tk 3 Al-s

8 |Joumaakaabel AXPK 4G300 (varuga 5%) m | 247*

9 |Joumaakaabel AXPK 4G240 (varuga 5%) m 4*

10 |1 kV juhe XMK 1 kV 1x300 Cu (varuga 5%) m 8* | vt.EV-3-2
11 |20 kV Ghesooneline kaabel HXCMK 1x35/16 20kV (varuga 5%) m | 18*% | vt.EV-3-2
12 Sisseotsamuhv 24kV kaablikingaga Gihesoonelisele kaablile kmpl| 2 kmpl 3-le

HXCMK 1x35/16 20kV soonele

13 |Kaabliking 1kV juhtmele XMK 1x300 Cu tk 8 Al-s
14 |1kV juht MKEM 1x70 MU Cu m 12%*

15 |Jatkumuhv kaablile AXPK 4G240 kmpl| 1

16 |Otsamuhv kaablile AXPK 4G240 kmpl| 2 vt. EV-2
17 |Otsamuhv kaablile AXPK 4G300 kmpl vt. EV-2
18 |MPJS ampermeetrid 600/5 tk

19 |Toru PE 100 Del60 SDR 17, markeeringuga "Electric Cable" m 17

20 |PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 750N m | 74%*

21 |PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 450N m |155%*

22 |Poolitatav kaablikaitse toru D160 m 3*

23 |Kaabli hoiatuslint (kollane) “Elektrikaabel” m |252%*

24 |Tahistused kmpl| 1

25 |Installatsiooni materjalid kmpl| 1
Markused:

1. Materjalide tlitibid ja valmistajad on soovituslikud ja vdivad olla asendatud teiste tiilipidega, mis on
aktsepteeritavad vorguvaldaja poolt.
2. VGimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel po6érduda selgituse saamiseks projekti
koostaja poole.
3. Materjalide kogused vdivad muuta sdltuvalt pinnase ja todde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud nadidatud katete taastamise plaanil.
*Tapsustada ehituse kaigus
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