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SISUKORD
1. Sissejuhatus
1.1 Uldosa 3
1.2 Lahteandmed 3
1.3 Kasutatavad seadused, maarused, standardid, normid jm eeskirjad 3
1.4  Projektlahendus:
Uldosa 4
Olemasolev olukord 4
Sademeveekanalisatsiooni valisvork 4
Valiskanalisatsioonivdrk 5
Markused 5
1.4.1 Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik 6
1.4.2 Tihendid, maardeained ja uhendusliitmikud 6
1.4.3 Kaevud 6
1.4.4 Torude ja toruarmatuuri paigaldamine ja paigalduse tapsusnduded. 7
1.4.5 Kaevude, torude sligavus ja vahekaugus 7
2, Ehitustood
2.1 Geotehnilised tingimused 8
2.2  Geodeetilise margi kaitsevoond 8
2.3 Muinsuskaitseline-ja arheoloogiline jarelvalve 8
2.4  Toode teostamise aeg 8
2.5 Ettevalmistustood 8
2.6  Ehitustoode korraldamine 9
2.7 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 9
2.8 Hoonete ja rajatiste kaitsmine 10
2.9 Hoonete ja rajatiste kahjustamise valtimise abindud 10
2.10 Ehitust6od elektrilinide haldaja OU Elektrilevi elektrirajatiste kaitsevoondis 10
2.11 Ehitustdod Telia Eesti AS liinirajatiste kaitsevoondis 11
2.12 Kaevetdod ja kaevik 12
2.13 Kaevude ja torude likvideerimine 12
2.14 Jaatmekava 13
2.15 Isevoolse torustiku kontrollimine 13
2.16 Teostusjooniste koostamine 13
2.17 Materjalid ja ehitustodde mahud 14
3. Teede-ehituse osa
3.1  Teetddde tehnoloogianduanded 14
3.2  Liikluskorraldus ehituse ajal 15
3.3  Nouded materjalidele 16
3.3.1 Asfaltsegud 16
3.3.2 Killustikalused 16
3.3.3 Adrekivid ja sillutiskivid 16
3.3.4 Kruusatee 17
3.4 Haljastus 17
3.4.1 Olemasolev ja sailitatav kérghaljastus 17
3.4.2 Muru rajamine ja taastamine 17
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4, Joonised

VVK-1 Valiskanalisatsioonivdrk,asendiplaan

VVK-2 Sademeveetorustiku pikiprofiilid

VVK-3 Sademeveekaevud

VVK-4 Sademeveekaevud

VVK-5 Sademeveekaevud

VVK-6 Sademeveekaevud

VVK-7 Kanalisatsioonitorustiku pikiprofiil

VVK-8 Kanalisatsioonikaevud

VVK-9 Kanalisatsioonikaevud

VVK-10 Kanalisatsioonikaevud

VVK-11  Torustiku soojustamine, 16ige

VVK-12 Kommunikatsioonide toestamine

VVK-13 Teede teekatete taastamine ja vertikaalplaneering, asendiplaan
VVK-14 Toestatud kaeviku tagasitaitekihid ja teede taastamise tuupristldiked
VVK-15 Toestatud kaeviku tagasitaitekihid ja teede taastamise tuupristldiked
5. Ehitusmaterjalide ja toode loetelu

5.1  TABEL 1. Ehitusmaterjalide ja toode loetelu
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