




Kruuskatte taastamine





Haljasala katte taastamine



2xE pindamisega sõidutee katte taastamine



Killustikkatte taastamine



Märkused:

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloigudes otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.

| | | | |
|---------------|----------|---------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| Muudatuse nr: | Kuupäev: | Projekteeris: | Selgitus: |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|-------------|--------------------|-----------------------|
| Altren Projekt OÜ <small>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Jaani-Hansu, Suure-Rakke küla Rannu vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</small> | | Töö nimetus: | | Tellija: | |
| | | Tartumaa, Kambja vald, Räni alevik, Lemmatsi - Leilovi tee lõigus Viirpuu kuni Maarjatahe ja Viirpuu tn lõigus Leilovi tee kuni Kivimetsa tee veetorustik | | Robyland OÜ | |
| Objekti aadress: | | Joonise nimetus: | | Mõõtkava: | |
| Tartu linn, Leilovi tee | | Ehituskaeviku tüüpristlõiked ja katte taastamise ristlõiked | | Töö nr : | VK2003 |
| Vastutav spetsialist: | Allkiri: | Kuupäev: | Ehitusliik: | Projekti staadium: | Joonise digiaadress: |
| Tiit Korn | /allkirjastatud digitaalselt/ | | | | VK2003_TP_VK-6-01.dwg |
| Projekteerija: | Allkiri: | 08.01.2020 | Laiendamine | TP | Joonise nr : |
| Vahur Laas | /allkirjastatud digitaalselt/ | | | | VK-6-01 |