Наименование работы: Уборка сланцевых остатков и их вывоз
Контактные лица: 
· Enefit Solutions – Игорь Карпеев (tel. +372 53329742), руководитель проекта 
· Enefit Solutions – Михаил Киселёв (tel. +372 55500887), руководитель строительной дивизии

1.  Техническое описание
1.1.  Объем работ по уборке и вывозу на склад топлива Балтийской электростанции сланцевых остатков из бункеров сырого сланца котлоагрегатов ТП-67 ст. №№ 19, 20, 21, 22: 

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм, 

тн.

	1.1.1.
	Сланцевые остатки из бункеров котла № 19 

(Бункера А-440 тн. Б-370 тн. В-380 тн. Г-380 тн.)
	1 570

	1.1.2.
	Сланцевые остатки из бункеров котла № 20 

(Бункера А-420 тн. Б-380 тн. В-420 тн. Г-420 тн.).
	1 640

	1.1.3.
	Сланцевые остатки из бункеров котла № 21 

(Бункера А-480 тн. Б-480 тн. В-400 тн. Г-420 тн.).
	1 780

	1.1.4.
	Сланцевые остатки из бункеров котла № 22 

(Бункера А-480 тн. Б-500 тн. В-480 тн. Г-380 тн.).
	1 840

	
	Итого:
	6 830


Примечание: сланцевые остатки определены прибором HILTI PD по состоянию на 19.11.2015г.

( объемы указаны ориентировочно и на основании приблизительных расчетов)
1.2. Общие условия производства работ по демонтажу железобетонных перекрытий, каркаса, металлических конструкций, трубопроводов, электро- и измерительного оборудования, оборудования котлоагрегатов ТП-67 ст. №№ 19, 20, 21, 22 блоков №№9 и 10 Балтийской электростанции от ряда В до ряда Д/1 в осях 77÷97, 98 (до защитной ограждающей стены 11 блока) отметки 0,00÷42,5 м:

1.2.1.
С целью наиболее эффективного и безопасного выполнения работ за четырнадцать дней до начала производства работ Подрядчику необходимо:

1.2.1.1. разработать и предоставить проект производства работ (далее ППР) с планом зоны демонтажа, мест складирования, разделки и перемещения объектов сноски, описанием этапов работ, схем демонтажных работ, с перечнем и параметрами механизмов и такелажа используемых для выполнения работ, транспорт задействованный при проведении работ с маршрутом движения; 

1.2.1.2. при подготовке ППР разработать необходимые мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, включая постройку, разборку лесов, подмостей, настилов, по противопожарной безопасности, противопожарные мероприятия и др. мероприятия;

1.2.1.3. составить график выполнения работ с этапами демонтажа оборудования и конструкций здания; 

1.2.1.4. согласовать ППР и график выполнения работ с ответственными лицами Заказчика; 

1.2.1.5. в соответствии с «Порядком допуска к работе подрядных организаций в AS Narva Elektrijaamad» для допуска Подрядчика к выполнению работ по нарядной системе подготовить и отправить руководству Enefit Solution AS письмо со списком: 

· руководителей работ, производителей работ по нарядной системе; 

· список лиц, руководящих огневыми работами и лиц, осуществляющих огневые и сварочные работы. В письме подтверждается прохождение ими необходимого обучения и наличия у них соответствующего действующего удостоверения;

· список лиц ответственных по надзору за грузоподъемными кранами (механизмами) и лиц, выполняющие стропальные работы (имя, фамилия, профессия, квалификационный разряд). В письме должно быть подтверждено о прохождении указанными работниками соответствующего обучения.

В этот список должен быть включен и персонал субподрядных организаций, если таковы имеются, с соответствующей квалификацией.  

1.2.2.
при подготовке ППР учесть, что демонтажные работы будут проводиться на территории рядом с действующим оборудованием и подземными коммуникациями (коллектора промливневой и фекальной канализаций, куда запрещено попадание посторонних предметов, загрязняющих веществ (нефтепродукты, взвешенные вещества), кабельные туннели, пожарные гидранты, пьезометрическая скважина №15А (находящаяся рядом с дымовой трубой № 5), находящееся работающее оборудование блока №11 и топливоподачи, ремонтные мастерские);

1.2.3.
произвести подготовительные и вспомогательные работы, в соответствии с разработанным ППР, согласованным с Заказчиком: 

· установить временное ограждение зоны демонтажа со стороны других зданий, помещений и прилегающих территорий. Ограждения должны исключать проникновение посторонних работников в зону демонтажа. (Заказчик не предоставляет элементы ограждения). 

· на сетчатом ограждении вывесить предупреждающие знаки безопасности, для входа в зону демонтажных работ. 

· в ограждении установить ворота и двери с замками и соответствующими информационными табличками о запретной зоне, о нахождении ключей и номерами телефонов ответственных лиц. 


Ответственность за сохранность и восстановление сетчатого ограждения возлагается на Подрядчика. 

1.2.4.
Перед началом производства работ по демонтажу оборудования котлов 19-22 и строительных конструкций котельного отделения необходимо выполнить:

1.2.4.1 подрядчик выполняет постройку, разборку лесов, подмостей, настилов в соответствии с ППР Подрядчика. При необходимости устанавливает временные трубопроводы (перемычки к существующим) подачи сжатого воздуха для пневмоинструмента и обязательно устанавливает временные трубопроводы воды для смачивания отходов с последующим демонтажем;

1.2.4.2 организацию демонтажных работ производить согласно «Порядка допуска к работе подрядных организаций в EE Narva Elektrijaamad AS»;

1.2.4.3 
при организации вывоза сланца предусмотреть мероприятия по исключению загрязнения дорог, как на территории станции, так и общегородской дороги. Заказчик оставляет за собой право при сильном загрязнении приостанавливать вывоз сланца и требовать от Подрядчика принятия мер по их очистке за свой счет;

1.2.4.4
при производстве работ не допускать пыления на рабочих местах, (минимизировать попадание пыли на территорию Балтийской электростанции).                        Заказчик оставляет за собой право при сильном запылении или загазованности приостанавливать работы по частичному демонтажу и требовать от Подрядчика принятия мер по их снижению;

1.2.4.5
оборудование разрезается или разбирается. Поступающий металлолом черных металлов должен быть очищен от бетона, золы, карбонатных отложений, теплоизоляции и тому подобного и вывезен на площадку разделки металлолома NEJ. 

Размеры черного металлолома должны быть в пределах и габаритах, позволяющих Подрядчику перевозить его на площадку разделки металлолома NEJ, но весом не более 5тн. 
Ответственные лица за сдачу металлолома заранее согласовывают с ответственными лицами за прием металлолома во время передачи их в места последующего хранения;

1.2.4.6.
сдачу металлолома Заказчику Подрядчик проводит согласно требований «Порядок приема, хранения и отпуска металлолома» от 01.10.2014 года. Разгрузку демонтированного оборудования на площадке разделки металлолома и на складе БЭС Подрядчик осуществляет своими силами, грузоподъемными механизмами и своей оснасткой;

1.2.4.7 демонтируемые трубопроводы временно раскрепляются или демонтируются до существующих подвесок или опор. 

1.2.4.8 
При демонтаже мазутопроводов, арматуры, корпусов подшипников, редукторов Подрядчик должен учесть остатки небольшого количества масла и густой смазки, которое должно быть немедленно убрано и передано в определенное Заказчиком место временного хранения на БЭС для дальнейшей утилизации Заказчиком. Тару предоставляет Заказчик.

1.3. Заказчик не предоставляет услуги душевых. Заказчик согласует место установки бытовых вагончиков и отдельно вагончика для персонала, работающего с опасными отходами, биотуалетов и указывает точку подключения электроэнергии, холодной воды и канализации: 
·   потребление электроэнергии и питьевой воды осуществляется на основании   договоров купли-продажи, заключенных на срок действия договора. 

· установку и поверку приборов учёта проводит Подрядчик. 

· в зоне производства работ Подрядчик должен сам себе обеспечить требования гигиены и производственной санитарии т.к. в выделенной зоне нет действующих санузлов и умывальников.  

· предоставляемые услуги по потреблению электроэнергии и питьевой воды оплачиваются отдельно по приборам учёта. Приборы учёта устанавливает Подрядчик. 

1.3.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность цветного и черного металлолома во время разделки и до его сдачи на центральный склад БЭС;

1.3.2. подрядчик должен предусмотреть все затраты, необходимые материалы, оборудование для успешного выполнения данной поставки;

1.3.3.  подрядчик по окончанию работ сдает на чистоту рабочую площадку Заказчику.

1.3.4. 
чертежи Оференту и Подрядчику не передаются, с ними при необходимости можно ознакомиться в архиве БЭС.
2. Дополнительные условия производства демонтажных работ котельного оборудования:

2.1.
на период демонтажных работ Заказчик предоставляет и предоставляет Подрядчику мостовой кран № 3 для демонтажа, погрузки, разгрузки частей демонтируемого оборудования и отходов сноски.       

2.2. ремонт крана, устранение дефектов по электрической, механической части и затраты на ремонт в период аренды возлагаются на Подрядчика. 

2.3. подрядчик назначает и предоставляет Заказчику список лиц ответственных по надзору за грузоподъемными кранами и лиц, выполняющие стропальные работы (имя, фамилия, профессия, квалификационный разряд), с подтверждающими документами о прохождении указанными работниками соответствующего обучения.                   

2.4.
перечень и порядок предлагаемых работ, по очистке бункеров сырого топлива (далее -  БСТ) котлоагрегатов ТП-67 ст. №№ 19, 20, 21, 22 (16 бункеров) для предотвращения лавинного спуска сланца и обрушения стенки помещений по ряду «В» на отм.8,00 м.     
2.5. Порядок проведения работ на один бункер:   
·  сделать проем между ребер жесткостей в строительной панели перекрытия на                         отм. 8,00 м., напротив штыковых затворов;
· через проем перекрытия установить рукав с отм. 8,00 м. до кузова автомашины на отм.0,00 м;
·    вырезать отверстие в бункере сырого топлива (далее - БСТ) ниже штыковых затворов.             
·   открыть штыковые затворы на 20-30% и через отверстие обеспечить сход сланца из бункера в рукав и далее в кузов автотранспорта, используя для этого рабочие инструменты (лопаты, скребки, кувалды и т.п.);
·  в случае, если не удается обеспечить сход топлива через проделанное отверстие, необходимо предусмотреть дополнительные затраты на постройку и разборку лесов, с вырезкой дополнительных отверстий выше существующего для спуска сланца прежним способом;
·   оставшийся внутри сланец, после срабатывания снаружи, очищается путем проникновения человека со страховкой во внутрь бункера с отметки бункерной галереи, с соблюдением требований TJ 6.4-1 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования Eesti Energia Narva Elektrijaamad раздел „Б“. Работа в бункерах;
·   в процессе работ необходимо исключить попадание в сланец посторонних предметов металл, доски, зола, мусор и тому подобного;

·   после очистки бункеров на стенках бункера не должно оставаться остатков сланца;

2.6. Вывоз сланца из котельного отделения на склад топлива:  
· груженый сланцем автотранспорт проходит через автомобильные весы "ORIGIN", находящиеся на территории района блока №11;

· выгрузка сланца на склад топливоподачи БЭС проходит под контролем представителей Logistikaettevõte;

· при попадании в сланец посторонних предметов (металл, доски, зола, мусор и т.п.) Подрядчик обязан выделить людей для их удаления.
· Погрузку автотранспорта, производит подрядчик.

· Расстояние от погрузки до разгрузки в пределах 800м

· Дорога: асфальт и дроблёные строительные отходы
2.7. по окончанию демонтажных работ: 

2.7.1.
образовавшиеся в зоне демонтажных работ, проемы, отверстия в перекрытиях, стенах забетонировать (с восстановлением кровельного покрытия на кровлях), заложить кирпичной кладкой или плотно зашить листовым металлом. Материал согласовать с Заказчиком.

3. Дополнительные условия производства работ:

3.1. во время демонтажных работ Подрядчик не должен допустить попадания посторонних предметов, загрязняющих веществ (нефтепродукты, взвешенные вещества) в колодцы фекальной и промливновой канализации. В случае их попадания в окружающую среду, Подрядчик обязан немедленно предпринять меры по ликвидации загрязнений и уведомить специалиста по окружающей среды Eesti Energia AS.

3.2. после окончания работ засыпать каналы смывной воды щебёнкой.  
3.3. для подключения дополнительного электрооборудования Подрядчик устанавливает свои щиты (сборки) на отметке 8.00 м и запитывает их с распредустройств 0,4 кВ (секции 13-16). 

3.4. Щитки освещения и кабели для потолочного освещения остаются в работе.

3.5. при необходимости дополнительного освещения на месте демонтажных работ обеспечение дополнительными источниками света остается за Подрядчиком
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