

Tehniline ülesanne

Vundamentide ehitus.

Objekti asukoht: Väike-Pungerja «Estonia» kaevandus, Ida-Virumaa

Tööde lühikirjeldus:

Ehitustööde teostaja ülesandeks on rajada vundamendid konveieri pingutusseadme laienduse alla ning kahe olemasoleva 0,4kV maakaabli ümbertõstmise, sh muhvimine jms seotud elektritööd.

Kõik materjalid, tehnika ja tööjõud peab olema tagatud töövõtja poolt.

Ehitusprügi peab olema koristatud iga tööpäeva lõpuks.

Objektiga tutvumine toimub kokkulepitud ajal, täpsustatakse telefoni teel hanke jooksul. Vajalik eelnev registreerumine vähemalt 1 tööpäev ette telefonil +372 5550 0887 (Mihhail Kisseljov) või e-posti teel mihhail.kisseljov@enefit.com

Joonised ja pildid on manuses (lisa 1...lisa 5).

Tööde teostamise aeg: august-september 2018

Hinnapakumise tabel

Jrk	Nimetus	Maksumus
Geodeetilised tööd		
1.1	Mahamärkimine	
1.2	Teostusmõõdistus	
Pinnasetööd		
2.1	Kaevetööd	
2.2	Tagasitáide	
Vundamendi tööd		
3.1	Vundamendi ehitus	
3.2	Killustiku alus	
Maakaabli ümbertõstmise*		
4.1	Maakaablite ümbertõstmise*	
	Summa	
	käibemaks	
	Kokku km-ga	

*Tellija jätab endal õiguse loobuda **Maakaabli ümbertõstmisest** juhul kui hinnapakumine ei sobi.

Pakkumine tuleb esitada fikseeritud hinnaga selliselt, et see sisaldab kõiki tööde tegemisega seonduvaid kulutusi. Tööde teostamise käigus pakumise hinnale lisanduvad täiendavad kulutused ei ole aktsepteeritavad, v.a. juhul kui need on Tellija poolt eraldi tellitud ega sisaldu esialgses tööde mahus.

*Koostas:
Olga Kuusemets
Objektiinsener
Tel.58174784*