Tehniline ülesanne
Eesti Elektrijaama energiaploki nr 1 ja 2 vahelise magistraalgaasikäigu ja korstna ühendusvuukide remonditööd energiaploki nr 1, 2, 3 ja 4 magistraalgaasikäigu poolt

Olemasolev olukord
Hiljutise korstna nr 1 ning 1. ja 2. energiaploki magistraalgaasikäigu ülevaatusega selgus, et gaasikäikude raudbetoonkonstruktsioonide vuugid on osaliselt kahjustunud. 

1., 2., 3. ja 4. ploki ühendusvuukidel korstnaga nr 1 märgil +6,0...20,0 m puudub betoontäidis. 

Tuvastati, et 1. ja 2. energiaploki magistraalgaasikäikude plokkidevahelised vuugid on kahjustunud.
Magistraalgaasikäikude kogupikkus on ~ 1370 jm, 1., 2., 3. ja 4. ploki ühendusvuukide kogupikkus korstnaga on ~60 jm.

Kahjustatud on 20% vuuke.

On vaja teha
1. Puhastada 1. ja 2. energiaploki magistraalgaasikäikude praod ja plokkidevahelised vuugid, eemaldada lahtine betoon ja vuugitihendid (laiendada vuuke), 1., 2., 3. ja 4. ploki magistraalgaasikäikude vertikaalsed ühendusvuugid.

2. Tihendada plokkidevahelised vuugid kuumapüsiva montaaživahuga. 

3. Taastada plokkidevahelised vuugid remondiseguga.
4. Tihendada 1., 2., 3. ja 4. ploki magistraalgaasikäikude betoonosa ning korstna nr 1 vahelised vuugid kuumapüsiva veekindla ja elastse tihendiga, taastada vuugid remondiseguga.
5. Tööde lõpetamisel puhastada töökoht ja anda tellijale üle. 

Täiendavad tingimused
· Töövõtja hanke mahtu kuuluvad kõik vajalikud ehitustööd, materjalid, seadmed, toimingud, tööd, tööjõud, ühendustööd, kooskõlastused, kõik, mida on tööde edukaks täitmiseks vaja.

· Töövõtja tagab tööohutuseeskirjade täitmise.

· Töövõtja hangib materjalid ja tooted materjaliaruande alusel.

· Töövõtja on kohustatud esitama tellijale kõikide kasutatavate materjalide sertifikaadid. Ehitusmaterjalid peavad olema Eestis ja EÜs sertifitseeritud, tellijaga kooskõlastatud ning need peavad vastama kasutamistingimustele ja -nõuetele.

· Tööde tegemise ajal ei tohi läbisõidu- ja läbipääsukohti materjalide ja rakistega ummistada.

· Jäätmekäitlusel tuleb juhinduda Enefit Energiatootmise ASi territooriumil kehtivatest jäätmekäitluse nõuetest. 
· Jäätmete utiliseerimisega seotud veokulu kuulub hanke mahtu.
Pärast tööde lõppu tuleb EEJ territooriumil taastada kahjustada saanud materiaalne vara, näiteks teede, platside kate ja muru ning konstruktsioonide võimalikud defektid.
Tööd teha töövõtuettevõtete töölelubamise korra Eesti Energia Narva Elektrijaamad ASis nõuete kohaselt. 
Tuletööd (tööd lõiketööriistade ja gaasiga) tehakse tuletöö loa olemasolul.
Tööde täitmise tähtaeg kuni 15.11.2018. a.

