
19.11.2018г.

      Техническое задание на постройку лесов на ОУТ 6Т,26Т на ЭЭС. 
Прошу выполнить постройку металлических лесов с ограждением площадок в следующем объеме: 
1. Привоз и разгрузка, складирование лесов.

2. Подготовка площадок для установки лесов.
3. Монтаж лесов.
4. Проверка и установка табличек.
5. Разборка лесов.
6. Уборка рабочего места.
7. Вывоз лесов.
Ссылка: https://goo.gl/maps/PC4SRGjND2J2
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Срок выполнения работ – 29.11.2018г 

Согласовано:
                                                                                            Евгений Соловьев
                                                                                            Руководитель 
                                                                                            структурного подразделения                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                            ER-HOL-ELT Enefit Solutions AS
Составил:

Валентин Липин
Старший мастер
ER-HOL-ELT Enefit Solutions AS

19.11.2018a.

Tehniline ülesanne tellingute ehitamiseks ОУТ 6Т,26Т  ЭЭС.

Töömahus on metall tellingute piirde aiaga paigaldus: 

1. Tarne koos maha ladustamisega.

2. Platsi ettevalmistamine tellingute paigaldamiseks.

3. Tellingute paigaldus.

4. Kontroll ning tööle lubamine.

5. Tellingute demonteerimine.

6. Töökoha koristus.

7. Tellingute väljavedu.

Asukoht: https://goo.gl/maps/PC4SRGjND2J2
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Tööde teostamise tähtaeg – 29.11.2018г 

                                                                                     Kooskõlastas:
                                                                                     Jevgeni Solovjov
                                                                          Talituse juhataja

ER-HOL-ELT Enefit Solutions AS

Koostas:

Valentin Lipin
Katlaseadmete remondi vanemmeister 

ER-HOL-ELT Enefit Solutions AS

