

Pakkumuse küsimine Paide Vallimäe teede remonttööde teostamiseks 2020. aastal

Paides,

28. aprill 2020

Üldised andmed:

Hankija: Paide Linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide

Kontaktisik: Egle Ninep, ehituse peaspetsialist

Kontaktandmed: 5599 5975, egle.ninep@paide.ee

Pakkumuse esitamise aeg: **hiljemalt 7.05.2020** esitada elektroonselt e-aadressil egle.ninep@paide.ee, lisa 1 toodud maksumuse vormil.

1. Töö kirjeldus

Tööde eesmärk on Paide Vallimäe teede korrastamine ning teedelt ja kallakutelt sademevee ärajuhtimine. Olemasolevad teed on rajatud põhiliselt graniitsõelmetest, kuid on ka sillutiskivi katet, paekivi ning graniitsõelmetest parkla. Tööde kirjeldust ning tööde mahtu iseloomustab allolev skeem.



Skeem 1. Vallimäe teede remonttööde mahud

Vajalik on teostada järgmised tööd:

- Sillutiskivi paigaldus koos aluse ehituse ja ühe poolse äärekivi uuesti paigaldamisega;
- Betoonest sademeveerenni 60x200x500mm paigaldamine;

- Sademeveerenni puhastamine lava ees ja sademeveetoru puhastamine;
- Immutatud puidust sademeveerennide paigaldamine, sh skeemil 2 toodud imbalade rajamine haljasalale, sademevete ärajuhtimiseks teedelt (vt skeem 2);
- Ärauhutud teede tasandamine ja graniitsõelmetega teede katmine $h = 5\text{ cm}$;
- Veski tänavapoolse autoparkla aluse korrastus (hind peab sisaldama aluse korrastamist, mis tagaks autoparklas vajaliku kandevõime) ja tasandamine graniitsõelmetega;
- Sissesõidutee serva vee ärajooksu renn maakividest laiusega 0,5 m;
- Paeplaatidest tee ülesvõtmine, aluse silumine, tihendamine ja uuesti paigaldamine;
- Lagunenud paeplaatide asendamine uute vabakujuliste paeplaatidega.



Skeem 2. Sademeveerenni põhimõtteline skeem

Objekt asub muinsuskaitsealal. Arheoloogilise uuringu kohustust ei ole, loa Muinsuskaitseametilt töödeks taotleb tellija. Linnuse müüride nähtavale tulles, tuleb tööd koheselt peatada!

2. Muud olulised tingimused:

- Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva.
- Edukas pakkumus on odavaim pakkumus.
- Eeldatav tööde alustamise aeg on **juuli 2020**, kuid tellija võib vajaduselt tööde algust muuta.
- Hankija eeldab, et käesoleva hanke raames pakutav lepingu kogumaksumus on alla lihthanke piirmäära. Juhul, kui kõik esitatud pakkumused ületavad lihthanke piirmäära, tunnistab hankija käesoleva menetluse kehtetuks ja viib läbi hankemenetluse läbi riigihangete registri.
- Hankijal on õigus tunnistada hange kehtetuks põhjendatud vajadusel igal ajal.
- Vajadusel peab hankija pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja selle ulatuse määrab hankija: hankija jätab endale õiguse läbi rääkida ja/või täpsustada pakkumuse maksumust, täpsustada tööde mahtu ning teenuse osutamisega seotud tingimusi.
- Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.
- Maksetingimused:

- Tellija ei tasu töövõtjale ettemaksu ega anna tasu tasumise kohustuse täitmiseks tagatise.
- Teostatud töö eest tasu maksmine toimub vastavalt reaalselt teostatud töödele kvartaalselt esitatud alusel 14 päeva jooksul masinloetava e-arve esitamisest arvates.
- Tasu on pooltele lõplik ja siduv ning ei kuulu korrigeerimisele. Töövõtjal ei ole lisaks lepingu hinnale õigus nõuda tellijalt täiendavate kulutuste hüvitamist.
- Töövõtja on kohustatud töö teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tingimustest ning tagama lepingu järgselt osutatavate teenuste/teostatavate tööde kvaliteedi.
- Töövõtja on kohustatud tellija nõudmisel tegema töös muudatusi, kui need on otseselt seotud algselt kokkulepitud töö iseloomuga. Kui muudatuste tõttu suureneb töövõtja lepingujärgne tasu või pikeneb tööde teostamise aeg, tuleb töövõtja ja tellija vahel sõlmida täiendav lepingu lisa enne lisatööde teostamist.

Lisa 1- Maksumuse vorm