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SELETUSKIRI 

 

1. ÜLDIST 

Käesolev projekt on koostatud Elva vallas Hellenurme külas asuva Hellenurme järve virgestusala 

rekonstrueerimiseks ja täiendamiseks ning turvalise ja atraktiivne avaliku ala loomine projekti 

elluviimise läbi. Mõisa pargi kinnistu (KÜ 58201:001:1510) asub Hellenurme järve idakaldal. 

Projekt on koostatud eelprojekti staadiumis.  

 

1.1 Objekti, tellija ja projekteerija andmed 

Objekt:   Supelrannarajatis – virgestusala, mänguväljak 

Objekti aadress: Mõisa park, Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond 

KÜ number:  58201:001:1510 

Maa sihtostarve: üldkasutatav maa 100% 

Omanik:  Elva Vallavalitsus 

Kontakt:  Kesk 32, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond, e-mail: elva@elva.ee 

 

1.2 Uuringud, mõõtmised ja prognoosid 

Projekti koostamiseks on teostatud visuaalsed vaatlused. Objekt on pidevas kasutuses. Ligipääs 

objektile on kohalikult teelt, mis kuulub kinnistu koosseisu. Tegemist on avalikus kasutuses oleva 

puhkealaga.  

Ala asub Hellenurme puhkealal, mis on kohalik kaitstav loodusobjekt KL05000018. 

  

1.3 Normdokumendid 

• Ehitusseadustik; 

• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile; 

• Sotsiaalministri 12.05.2003 määrus nr 78 Terviseohutuse nõuded ehitusmaterjalidele ja 

toodetele; 

• Paigaldatavad seadmed peavad vastama standardile EVS-EN 1176. Mänguväljakute 

pinnakatted peavad vastama standardile EVS-EN 1177.  

mailto:elva@elva.ee
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2. ASENDIPLAAN JA OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

Kinnistu paikneb Elva vallas Hellenurme külas Mõisa pargi kinnistul linnas (KÜ 58201:001:1510). 

Kinnistu suurus on 7,71ha, sihtotstarbega 100% üldkasutatav maa. Tegemist on avaliku 

puhkealaga.  

 

Väljavõte www.maaamet.ee kaardirakendusest 

 

Virgestusalal asuvad kaks puhkepaviljoni, üks amortiseerunud tualett ja lõkkekoht ja puude 

hoidmiseks mõeldud varjualune ning prügikast. Ala on kaetud murukattega. Vettemineku koht ei 

ole markeeritud ning on järsu heinase kaldaga. Veepiirile on paigaldatud infotahvel ujumiskoha 

infoga ning päästetarvikutega.   

 

http://www.maaamet.ee/
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3. PROJEKTEERITAV LAHENDUS 

3.1 Üldist 

Käesoleva projektiga on antud lahendus olemasolevate rajatiste säilitamise ja uute rajatiste 

püstitamisega. Projektiga on ette nähtud järve kaldale ujumissild, laugele virgestusalale palliplats 

koos liivalusega, olemasolevate paviljonide lähedale riietuskabiin. Asendiplaan vt. joonis 1. 

 

3.2 Vertikaalplaneerimine, pinnakatted 

Olemasolev ala on tasane, kallas järsu kaldega. Kaldatöödest on plaanis 10m ulatuses kallast 

laugemaks modelleerida ning lisada liivariba. Palliplatsi alune täidetakse vähemalt 30cm paksuselt 

peene liivaga. Selleks tehakse olemasoleva pinnase sisse süvend, mille põhi tasandatakse. 

Palliplatsile paigaldatav liiv ei tohi sisaldada kivikesi. Liivaluse paigaldamine on oluline, kuna 

vähendab tunduvalt spordivigastuste riski. Vt. täpsemalt ptk 3.3.3. 

 

3.3 Paigaldatavad ja ehitatavad elemendid 

3.3.1 Ujumissild 

Paigaldatakse kaldaga ühendatud ning ujuvpontoonidel puitkattega sild (näiteks Topp Marine 

ujumiskai 5x2,4m koos sillaga 1,2x4m). Sild ankurdatakse betoonankrute ja kinnituskettide, 

kinnituspostide või diagonaalide abil. Arvestada tuleb, et tegu on kergelt voolava veega. 

Ujumissilla tugev kandekonstruktsioon on valmistatud surveimmutatud okaspuidust ja laudis 

libisemise vältimiseks profileeritud. Samuti on kasutatavad 

puitmaterjalid tugevussorteeritud ja sõrmjätkatud, mis kindlustab kõrgeima klassi kvaliteedi ning 

kestvuse. Metallosad on kuumtsingitud, ujumiskade 220l seest tühjad plastujukid on kered, 

peavad vastu jäätumisele, UV-kiirgusele. Lisavarustusena tuleb paigaldada redel, mille abil saab 

sügavamast veest ujumiskaile ronida. 

Paigaldamisel tuleb järgida tootja täpseid juhiseid ning toote pikaealisuse tagamiseks on oluline 

selle õige hooldus.  

• pesta laudist kevadel ja sügisel kas survepesuri või harjaga ning töödelda seda hooaja kestel ühe 

korra ka UV-kaitset sisaldava puidukaitsevahendiga; 

• regulaarselt kontrollida kinnitusvahendite seisukorda ja hingede ühendusi; 
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• redeli sügiseti kai küljest lahti monteerida, et vältida jääkahjustusi. 

 

 

 

 

3.3.2 Riietuskabiin 

Alale paigaldada üks riietuskabiin. Kabiini riiete vahetuse osa peab olema aluspõrandaga, kabiini 

puitkonstruktsioonid peavad olema sügavimmutatud vastupidavast puidust. Kabiini seinad peavad 

olema valmistatud kas veekindlast vineerist või mõnest muust ilmastikule vastupidavast 

materjalist. Enne paigaldamist tuleb kabiini alus tasandada ning katta vähemalt 30cm tihendatud 

killustikalusega. Näidistoode on valitud tiptiptap.ee toodete hulgast Riietuskabiin kood: CC01 

(mõõdud 1,06 x 1,35 x 2,16m). 
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3.3.3 Võrkpalliplats 

Käesolevas projektis on kasutatud Eesti Võrkpalliliidu koostatud juhendmaterjali rannavõrkpalli 

väljaku rajamiseks. Palliplats rajatakse mõõtudega 9,0x18,0m ning väljak paigutatakse pikema 

teljega põhja-lõuna suunas, et hommikune ja õhtune päike mängijaid võimalikult vähe häiriks (vt. 

juuresolev skeem).  
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Väljakute projekteerimisel on oluline arvestada Rahvusvahelise Võrkpalliföderatsiooni (FIVB) poolt 

koostatud võrkpalli ja rannavõrkpalli määrustikus ära toodud rajatiste ja varustuse kohta kehtivaid 

nõudeid. Tuleb jälgida, et mängualad oleksid mängijate jaoks turvalised. Tähelepanu tuleb pöörata 

ka looduskeskkonna kaitsmisele. Väljaku juurde kuuluvad ka  võrgupostid ja selle külge kinnitatav 

võrk. Võrgupostid paigaldatakse maa sisse betoneerimise teel, aluseks paigaldatakse killustikpadi 

vähemalt 100mm paksuselt. Järgida tuleb, et paigaldussügavus oleks piisav (vähemalt 1,2m) ja  

betoonisegu paksus posti ümber samuti (vähemalt 600mm). 

Nõuded rannavõrkpalli väljakule on järgmised: 

• väljak peab olema ristkülik mõõtudega 16 x 8 m; 

• seda peab ümbritsema 3 meetri laiune vaba-ala; 

• Liivase ala suurus peaks olema vähemalt 22 x 14 m; 

• Minimaalne väljaku liivakihi paksus peab olema 300 mm; 

• Võrk võib nooremate mängijate puhul olla ka madalamal: kuni 12-aastastel 2 m, kuni 14-

aastastel 2,12 m ja kuni 16-aastastel 2,24 m kõrgusel; 

• Liivaväljaku tolmamise vähendamiseks tuleb kasutada pinnakattematerjalina (pestud) liiva, mis 

sisaldab võimalikult vähe alla 0,06 mm suurusi, tolmjaid terasid. Liivaväljaku rajamiseks sobiva 

liiva fraktsioon on 0,125 – 2 mm. 

Skeem rannavõrkpalli väljaku rajamiseks on järgmine: 
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4 ÜLDISED NÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL, LOODUSKESKKONA KAITSE, TÖÖOHUTUS 

Mänguväljak, selle ehitamine ja kasutamine peab olema ohutu. See tähendab, et ei põhjusta ohtu 

inimesele, varale või keskkonnale. Ehitusprotsessi lõpp-produktiks peab olema kvaliteetne ja 

kompleksne ehitis.  Praakmaterjalidest või ebakvaliteetselt teostatud töö peab tellija nõudmisel 

töövõtja parandama või tegema oma kulul ümber.  Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada 

mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-ja määrdeainete sattumise pinnasesse.  Tööde 

käigus tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid.  Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade 

ehitustavadega ning viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda.   Kõik rikutud haljasalad tuleb 

taastada. Haljastustööd tuleb teostada koheselt peale väljaku paigaldamist.  

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on 

pinnas, põhja-ja pinnavesi, õhk, puud.  Ehituse käigus ei nähta ette ühegi puu mahavõtmist ega 

ümber istutamist. Samuti ei nähta käesoleva projektiga ette puude juurde istutamist. Ehituse 

käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivast jäätmekäitlus eeskirjast. Eemaldatud pinnast ei tohi 

matta, ladustada ega kasutada objekti tagasitäiteks.  Ehituse lõpuks peab töövõtja likvideerima 

kõik ajutised ehitised ja juurdepääsuteed ning tegema projektis ette nähtud planeerimis-, 

heakorrastus- ja haljastustööd. 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu 

ning tööohutuse täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse 08.12.1999.a määrusele nr 377 

„Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“.  Ehitustööde teostajal peavad olema määruses 

nõutud dokumendid. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid, samuti ei tohi 

teostavad ehitustööd ohustada ehituse mõjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustööde 

teostajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike 

kaitsevahenditega.  Töövõtja on kohustatud teavitama tööde alustamisest kõiki asjast huvitatud 

osapooli. Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui 

ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabrite huve. 
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5 KASUTUSE JA HOOLDUSE JUHEND  

Projekteeritud objektide pikaajalisuse tagab ehitusel kasutatud kvaliteetne tehnoloogia, 

sertifitseeritud ehitusmaterjalide kasutamine, kvalifitseeritud tööjõu kasutamine. Kõikidel 

paigaldatavatel väljaku toodetel on tootja poolt antud hooldus-ja kasutusjuhend. Kõikidele 

ehitustöödele kehtib ehitaja poolt antud vähemalt 2 aasta pikkune garantii. Töövõtja peab 

juhendid töö valmides tellijale üle andma. Toodete kasutamisel ja hooldamisel tuleb jälgida 

esitatud juhendeid.  

Virgestusala olukorda tuleb pidevalt jälgida tavaülevaatusega, vajadusel lisada juurde liivaala 

pinnakatet või siluda pinda ühtlasemaks. Iga-aastase ülevaatuse tulemusena fikseeritakse väljaku 

seisukord ning määratakse vahetatavate osade hulk. Kui elementide väljavahetus on vajalik ja kui 

see on võimalik, tuleb kasutada tootja poolt valmistatud või tema poolt soovitatud originaalosi.  

 

Orienteeruvad regulaarsed hooldustööd, millega peab arvestama on järgnevad: 

Jrk nr Hooldustöö nimetus Ajaperiood 

1 Turvaala liiva juurde toomine ( arvestusega, et iga-

aastane lahtise pinnase vähenemine on ca 10%) 

mai 

2 Ümbruse roheala niitmine  mai - oktoober 

3 Prügikasti tühjendamine aastaringselt 

4 Iga-aastane ala kontroll Vähemalt üks kord aastas 

5 Vahendite osaline remont või asendamine Vastavalt kontrolli tulemusele 

 

 

6 EHITUSJÄRELEVALVE JA DOKUMENTATSIOON 

Ehitamise aluseks on Ehitusseadustik, kehtivad normid ja määrused. Autori- ja omanikujärelevalve 

jälgivad ehitusprojekti, ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmist, ehitusplatsi ohutust ja selle 

korrashoidu, ehitusettevõtjalt ehitamise nõuetekohast ja õigeaegset dokumenteerimist. 

Dokumenteerimisel tuleb esitada ehitusprojekt ja selle muudatused, ehitustööde päevik, kaetud 

tööde aktid ja teostusjoonised, töökoosolekute protokollid, ehitusmaterjalide sertifikaadid ning 

deklaratsioonid.   
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Toodete tarnija/paigaldaja peab tellija esitama vähemalt: 

• tootjat (maaletooja) identifitseeriva teabe; 

• tehnilise dokumentatsiooni, mis näitab, kuidas seadmed või pinnakate on toodetud (seal 
peab sisalduma teave mänguväljaku seadmete konstruktsiooni ja mõõtude kohta, 
soovitavate varuosade loend, kasutatud materjalid, värvid ning lakid); 

• juhendi, mis sisaldab teavet soovitatava paigalduse kohta, mis peab olema piisavalt 
üksikasjalik; 

• hooldus-kasutusjuhendi, koos selles sisalduvate andmetega turvaliste mänguväljakute 
seadmete vaheliste kauguste kohta (soovitavalt graafilises vormis) ning juhised 
kontrollimise ja hoolduse kohta; 

• sertifikaadid, tõendid ja muud dokumendid mis tõendavad varustuse vastavust 
standarditele EVS-EN 1176 või EVS-EN 1177 (vastavusdeklaratsioon). 

 


