

Tehniline kirjeldus

Hankija: Kilingi-Nõmme klubi

Alla lihthanke piirmäära riigihange: **Kilingi-Nõmme lauluväljaku lava- ja tantsupõranda uuendamine**

Üldine

1. Tellija eesmärk on teostada Kilingi-Nõmme suveaia laululava lava- ja tantsupõranda rekonstrueerimis tööd.
2. Tellija eeldab, et objektiga tutvumine on eelkõige vajalik selleks, et pakkuja saaks pakkumuse kalkuleerimisel arvestada kõikide objektil valitsevate tingimustega, kontrollida hanke alusdokumentides esitatud andmeid, tööde kirjeldusi ja mahte, hinnata kõiki ehitustöödega kaasnevaid riske ning pakkumuse tegemisel nendega arvestada, et oleksid tagatud ehitustööde nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud, kuid tehnilises kirjelduses kirjeldamata tööd.
3. Töövõtjale tööde teostamiseks töömaa üleandmise aeg ja tööde teostamise tähtaeg on sätestatud hankelepingu punktides 1.9 ja 1.10.
4. Töövõtja tagab ehitustööde teostamiseks tema valdusesse antud ehitusobjekti korrashoiu, koristades seda jooksvalt kuni tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise päevani.
5. Töövõtja hangib kogu ehitustööde teostamiseks vajaliku tööjõu, materjalid, töövahendid ja ehitustehnika.
6. Pärast tööde lõppu vormistatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (tehnilise kirjelduse lisa 1.1), pärast mille allkirjastamist mõlema poole poolt, tekib töövõtjal arve esitamise õigus. Vajadusel kaasab tellija tööde ülevaatusele ka omanikujärelevalve.
7. Tellija kohustub töövõtjalt vastu võtma ja tasuma vaid nõuetekohaselt teostatud ning üle antud ehitustööde eest.

Teostatavad tööd

1. Suveaia laululava lava- ja tantsupõranda lammutustööd (põrandate pindala on kokku ca 450 m², pakkumuse esitaja peab ise põrandad üle mõõtmata), sh lammutusprügi nõuetekohane utiliseerimine.
2. Põranda taladena kasutada immutatud puitu mõõtmetega 100x100 mm
3. Põrand valmistada hõõveldatud või peensaedud immutatud puidust mõõtmetega 45x145 mm
4. Puitmaterjal kinnitatakse talade külge peitpea terassikruvidega 5x90. Tellija soovib enne materjalide paigaldamist tutvuda materjali sertifikaatidega.
5. Järelekoristus.

5. Lisatud täiendavad dokumendid asuvad aadressil

<https://www.dropbox.com/sh/1s2izqeon1laqmc/AAD034YFFtBChKsHyBKCPadPa?dl=0>

- Ehitise auditi aruanne

- Lisa 2 auditi fotod
- Algse projekti katuse plaan
- Algse projekti liimitud tala
- Algse projekti seletuskiri
- Algse projekti talade plaan

TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR [akti number]

Käesolev akt on koostatud [koostamise koht], [kuupäev]

Alus:	[viide teostatud tööde aluseks olevale lepingule või kokkuleppele]
Tellija:	[tellija nimi], registrikoodiga [registrikood], aadressiga [aadress]
Esindajad:	[tellija esindajate nimed]
Töövõtja:	[töövõtja nimi], registrikoodiga [registrikood], aadressiga [aadress]
Esindajad:	[töövõtja esindajate nimed]
Aruandeperiood:	[kuupäev] – [kuupäev]
Tööde lepinguline	[tööde lepingu- või kokkuleppekohane kogumaksumus] eurot
Käibemaks 20%:	[käibemaksu summa] eurot
Eelmistel perioodidel	[eelmistel perioodidel akteeritud tööde kogumaksumus] eurot

1. Sisu

- 1.1. Käesoleva aktiga annab töövõtja tellijale üle tööd, mis töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.
- 1.2. Tellija kinnitab, et on tema või tema esindajad on käesolevas aktis nimetatud tööd üle vaadanud.
- 1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.
- 1.4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.
- 1.5. Töövõtja kinnitab, et on tellijat teavitanud kõikidest temale teada olevatest üleantavates töödes esinevatest varjatud puudustest.
- 1.6. Käesolev akt on töövõtjale tasu maksmise aluseks. Pooltevaheline arveldamine toimub vastavalt käesolevas aktis sisalduvatele andmetele.
- 1.7. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

2. Akteeritavad tööd

Nr	Tööde loetelu	Lepingu- kohane maksumus	Tööde algusest kokku teostatud		Aruandeperioodil teostatud		Jääk eurot
			eurot	%	eurot	%	

