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HANKEDOKUMENT/TEHNILINE KIRJELDUS









Hanke nimetus – Kai 41 promenaadi ehitus ja Kai 44 infrastruktuuri rajamine
Hankija – BLRT Grupp AS, Kopli 103 Tallinn
Hankedokumentatsiooni koostaja – Noblessner Arendus OÜ, Kopli 103, Tallinn; kontaktisik: 
Ago Holm, +372 52 20 202, ago.holm@blrt.ee;
Kaupo Pajumäe, +372 50 13 735, kaupo.pajumae@blrt.ee;

Hankija eesmärk: 
Ehitada välja tehnovõrgud, promenaad ja sellega piirnev ala Noblessneris, kai 41 naabruses. Töövõttu kuuluvad lammutustööd, olemasolevate tehnovõrkude likvideerimine või ümberehitamine, uute tehnovõrkude rajamine, katendite ja aluste rajamine, väikevormide tarne ja paigaldus. 
Rajada kai 44 tarbeks vee- ja elektriühendused koos liitumispunkti väljaehitamisega.

Tööde aluseks on järgmine dokumentatsioon (edaspidi kokku nimetatud kui Projekt):

· K-Projekt töö nr (Projekt 15072)

· Pluvo töö nr (elektri projekt PL2148).
· Estkonsult töö nr 21111 (kai 43 venderdus)
· Tellija tehniline kirjeldus (kai 44 tehnosüsteemid)

· Autem Stuudio OÜ projekt nr 316 (Peetri 12 vana alajaama lammutusprojekt)
Tööde lõpptulemus peab olema samal esteetilisel ja kvalitatiivsel tasemel nagu varasemad infrastruktuuri tööd Noblessneri alal, sobituma omavahel, kasutada tuleb samasid tooteid ja materjale.

Osapooled:

· Hankija – BLRT Grupp

· Projekteerija 1 – AB Pluss (arhitekt)

· Projekteerija 2 – K-Projekt (tehnovõrkude projekteerija, ehitusloa projekt)

· Projekteerija 3 – Pluvo (tehnovõrkude projekteerija).
· Projekteerija 4 – Estkonsult (kai 43 venderdus)
Eeldatav ajagraafik:

· Hange: märts 2022

· Leping: märts-aprill  2022

· Ehitustööd 1.etapp: mai-juuni 2022

· Ehitustööd 2.etapp: september-november 2022

· Kasutusluba – detsember 2022
Hanke üldised tingimused:

Töövõtja kohustuseks on:

· Enda töövõtuks vajaliku ehitusprojekti koostamine ja kooskõlastamine tellijaga;

· Ehitamise alustamise teatise esitamine KOV-le
· Taotleda KOV-st kõik vajalikud load ja kooskõlastused tööde läbiviimiseks s.h. kasutusluba

· Teostusdokumentatsiooni koostamine ja tasuta üleandmine tellijale

· Objektile kõrvalise isikute ligipääsu takistamine 

· Tegema koostööd Tellija poolt valitud omaniku- ja muinsuskaitse järelevalvega ning teiste antud piirkonna töövõtjatega

· Töövõtjal on kohustus kooskõlastada tellijaga ajagraafik ja võimalikud alltöövõtjad enne tööde teostamist
· Ehitustöödest tekkiv tolm ja müra tuleb viia miinimumini.
· Töövõtja kohustuseks on teha koostööd naaberterritooriumil tegutsevate ehitusettevõtetega ja asutustega, näiteks: Merko Ehitus Eesti, Port Noblessner, kohalikud toitlustusettevõtted jne.

· Töövõtja kohustuseks on koostada töömaa korraldamise plaan ja kooskõlastada see tellijaga.

· Töövõtja peab arvestama ajutiste käigu- ja sõiduteede rajamisega ning vajadusel piisava kandevõimega sildadega;
Hanke eritingimused:
· Töövõtjal ei tule tarnida „paat“ istutuskonteinereid - need on tellija laos Allveelaeva 1 territooriumil. Töövõtja kohustuseks on need transportida ja paigaldada projektijärgsesse asukohta ja tarnida istutustaimed koos kasvumullaga ning LED valgustusega;
· Töövõtjal ei tule tarnida istutuskonteinerid koos puudega – need asuvad täna ol.oleva alajaama ümbruses;
· Töövõttu kuulub trafoalajama lammutus vastavalt lammutusprojektile. Kogu vääris- ja vanametall tuleb tasuta utiliseerida Refonda AS;

Erinevalt projektist, tuleb täiendavalt projekteerida ja ehitada:

· Taktiilne märgistus lahendada betoonkiviga
1. Töövõttu kuulub kai 44 tehnosüsteemide projekteerimine ja ehitamine koos ehitus- ja kasututeatise taotlemine KOV-st s.h. riigilõivude tasumine;

2. Projekti kooskõlastamine AS-ga Tallinna Vesi;

3. Kanalisatsioonitrassi projekteerimine vastavalt Tallinna Vesi tehnilistele tingimustele;
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4. Kai 44 teenindustunnelisse (foto all) koorikisolatsiooniga soojustatud ja küttekaabliga varustatud (surve)kanalisatsioonitrassi (umbkaudne pikkus 215jm) ning -pumpla projekteerimine ja ehitamine surfiklubi tarbeks  (WC ja saun) – punane joon;
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5. Kai 43-44 nurka reoveepumpla projekteerimine ja ehitamine - roheline ring;

6. Kai 43/44 ristnurgast survekanalisatsiooni ehitamine kuni liitumispunktini kai 42/43 ristnurgas – pruun joon;

7. Kai 42/43 ristnurgast 2-e avalise kaablikanalisatsiooni ehitamine kuni kai 44 elektrikilbini – kollane joon

8. Kai 43/44 ristnurka d=2000 teeninduskaevu (sinisega) ehitamine:
Teeninduskaevu TK1 lihtsustatud joonis
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· Antud kaevu piirkonnas on ol.olev veetoru De110, mis tuleb pikendada kuni kai 44 teenindustunnelini. Sealt edasi üleminek ol.olevale veetorule.

· Teeninduskaevus peab olema veetrassi täitmise ja tühjendamise võimalus, M-bus peaveemõõtja, teenindusredel jms.
· Antud teeninduskaevu piirkonnas on ol.olev kaabel AXPK4G150, mis tuleb muhvida ja pikendada ol.oleva elektrikilbini ja ühendada – ca 25jm.
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· Teeninduskaevu ja teenindustunneli vahele ehitada reservtorud 3x(d=200mm)

9. Reoveepumplast (rohelisega) soojustatud ja küttega survekanalisatsiooni ehitamine mööda kai 43 seina, kuni Tallinna Vee liitumispunktini, koos voolurahustuskaevuga – pruun joon;
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10. Kai 44 peakilbi (ca 300A) projekteerimine. Peakilbi tarbijateks on: ujuvkaide toitekilbid 10-kompl C3x63A, valgustus ja valgustuse juhtimine C3x16A, vee- ja kanalisatsioonitrasside küttekaablite toited ja juhtimine, reoveepumpla toited ja reservautomaadid C3x63A – 3tk, C3x25A 3tk. Elektrikilbi sisse projekteerida p.pesad: C3x63A – 2kompl; C3x32A – 2kompl; C3x16A – 2kompl ja C1x16A – 3kompl;
11. Töövõttu kuulub kai 43 ol.olevate kummivendrite demontaaž ja ladustamine Peetri 5, Tallinn;
12. Töövõttu kuulub uue lehise puidust venderduse ehitamine vastavalt Estkonsult OÜ projektile 21111;

13. Kai 43/44 ristnurga avamine ja betoonikottidega täitmine ning betoneerimine eesmärgiga takistada pinnase uhtumist akvatooriumisse – foto all, punane joon;
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14. Täiendava toitekaabli AXPK4G150 ehitamine ellingupargi alajaamast kuni kai 44 el.kilbini ja ühendamine;

15. Nõrkvoolu kaablitrassi ehitamine ellingupargi alajaamast kuni kai 44;

16. Katendite taastamine;
17. Kõik kinnitusvahendid ja metalltooted peavad vastama keskkonnaklassile C4;
Pakkumuse ettevalmistamise ja vormistamise juhised

Kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kannab Pakkuja. Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 60 päeva.
Hinnapakkumise koostamine
Pakkumise hind:
1. Töövõtja peab esitama pakutavad hinnad vastavalt Tellija esitatud pakkumistabelile (lisa x)
2. Hinnad peavad sisaldama ka kõiki täiendavaid  kulusid v.a. käibemaks. Pakkumise hind on kindel ja ei muutu inflatsiooni mõjul.

3. Lepingu summa tasumine toimub vastavalt maksegraafikule, 30 päeva jooksul pärast esitatud arve aktsepteerimist Tellija poolt. Viimased 10% töövõtja hinnast tasutakse Töövõtjale peale lõppakti allakirjutamist. Hind esitada vastavalt tabelile - hinnad esitada ilma käibemaksuta va riigilõiv.
Pakkumuste esitamise tähtaeg ja koht 
Pakkumus tuleb üles laadida hiljemalt 21.03.2022a. digiallkirjastatud dokumendina BLRT Grupp AS kodulehele aadressile https://tenders.blrt.ee/#/. 
Muud nõuded:

· Vanametall tuleb tasuta utiliseerida BLRT Refonda Baltic OÜ. 

· Töömaa soojakud, piireaiad jne võib rentida ELME Trans OÜ-st, kontakt Roman Gotovtsikov, +372 567 222 90, r.gotovtsikov@blrt.ee.

· Töövõtja vastutab objekti valve, töö-, elektri- ja tuleohutuse eest.

· Töövõtja ei tohi takistada kõrval olevate äride toimimist ja objektide ehitustöid ja sulgeda omavoliliselt teid ja platse jne.

· Pakkumisdokumente puudutavad täpsustused ja märkused esitada kirjalikult pakkumise ajal. Märkuste mitteesitamisel loetakse pakkumisdokumendid märkusteta vastuvõetuks.

· Pakkumise koostamise kulutusi ei hüvitata.

· Pakkumine on kinnine s.t. pakkumistulemused ei kuulu avaldamisele.

· Pakkumises palun näidata kontaktisik, kes vajadusel esindab Pakkujat lisaselgituse andmisel ja läbirääkimiste pidamisel.

· Soovi korral töömaad külastada, palun sellest ette teatada ja aeg kokku leppida: Ago Holm, 52 20 202; ago.holm@blrt.ee

· Töövõtja organiseerib ise endale vajalikud kommunikatsioonid, näiteks: elekter, küte, vesi, side jne. Töövõtja maksab enda tarbitud teenuste ja energiate eest ise.

Katendite üldine töövõtupiir:
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Sadama asendiplaan
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Hanke lisad:
· K-Projekt töö nr (Projekt 15072)

· Pluvo töö nr (elektri projekt PL2148).
· Estkonsult töö nr 21111 (kai 43 venderdus)

· Tellija tehniline kirjeldus (kai 44 tehnosüsteemid)

· Autem Stuudio OÜ projekt nr 316 (Peetri 12 vana alajaama lammutusprojekt)
· Pakkumuse maksumuse tabel.
· Tallinna Vee tehnilised tingimused 18.11.2021 PR/2153137-2
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