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1. ÜLDOSA 
 
Käesolev eelprojekt on koostatud Tiskre Elamud OÜ tellimusel. 

Projekteerimise aluseks on kehtiv „Eestkünka I, Eestkünka III ja Eeskünka V kinnistute detailplaneering“ 

koostaja OÜ Ruum ja Maastik, kehtestatud Harku Vallavolikogu poolt otsusega nr 52, 25.05.2006.a. 

Projekti koostamisel on lähtutud detailplaneeringust, projekteerimisnormidest, Tellija soovidest ning 

olemasolevast olukorrast. 

Eskiisprojekt on kooskõlastatud Harku Valla arhitektiga e-kirja teel 04.02.2022. 

1.1. ÜLDANDMED 

Projekteerimisel on lähtutud ja projekt on koostatud vastavuses järgnevatest dokumentidest: 

1. Ehitusseadustik 

2. Majandus-ja kommunikatsiooniministri määrus nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja 

arvestamise alused“ 

3. Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ 

4. Majandus- ja taristuministri määrus nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded“ 

5. Sotsiaaliministri määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ 

6. Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ 

7. Ettevõtlus-ja infotehnoloogiaministri määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe 

miinimumnõuded“ 

8. Majandus- ja taristuministri määrus nr 58 „ Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“ 

9. Majandus- ja taristuministri määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja 

energiamärgisele1“. 

10. Keskkonnaministri määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme 

mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ 

11. EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ 

12. EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“; 

13. EVS 812-7:2018 Ehitise tuleohutus, Osa 7 - Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded  

14. EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus, Osa 6: Tuletõrje veevarustus 

15. EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid 

16. EVS-EN 1990:2002 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused 

17. Geodeetiline alusplaan - Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, töö nr 

TT-5972, juuni.2021 (töös kasutatud koordinaatsüsteem L-EST ning kõrgussüsteem 

EH2000). 

18. Ehitusgeoloogia uuringu aruanne - OÜ REI Geotehnika töö nr. 1956-07, aruanne nr 31116. 

 

Projekt vastab tervise- ja keskkonnakaitsealastele nõuetele, ega tekita ohtu inimese elule, tervisele, 

varale ning keskkonnale. 

Projekteeritud galeriimaja vastab nii oma soojustatusse, kui ka kasutatavate elektrisüsteemide osas 

energiatõhususe nõuetele. 

Trepipiirde valikul tuleb järgida, et piire oleks ohutu ning trepipiirde püstava ega rõhtava vahe ei ületaks 



GALERIIMAJA EELPROJEKT  PILVELÕHKUJA OÜ 
Nõmme põik 5, Tiskre küla, Harku vald   Töö nr: PL-29/22 
Ehitusprojekt / Eelprojekt  31.03.2022 
 

 

KOOSTAS: A.PERV                                                         Leht 4 / 20 

VASTUTAV ARHITEKT: M.RAID 

110 mm. 

Galeriimaja arvestatav tööiga on 50 aastat. 

Hoonesiseste tehnosüsteemide arvestatav tööiga on 20 aastat. 

Välistrasside arvestatav tööiga 20 aastat. 

Teede ja platside arvestatav tööiga on 10 aastat. 

2. ASENDIPLAAN. 

2.1. VASTAVUS LÄHTEANDMETELE 

Projekteeritud hoone asetus vastab detailplaneeringule. 

2.2. OLEMASOLEV OLUKORD 

 

PAIKNEMINE. 

Ehitusala asub Harjumaal, Harku vallas, Tiskre külas, Nõmme põik 5.  

Krundi põhja piir külgneb Nõmme põik 3 korterelamumaaga, ida piir külgneb Tõrvalille tn 1 

korterelamumaa kinnistuga ning läänest ja lõunast külgneb Nõmme põik ja Nõmme tee tänavamaaga. 

  

OLEMASOLEV HOONESTUS 

Kinnistul puudub olemasolev hoonestus. 

 

OLEMASOLEV RELJEEF 

Krundi absoluutkõrgused jäävad vahemikku 7.50….8.26. Krunt on langusega põhja suunal. 

 

OLEMASOLEV HALJASTUS 

Väärtuslikke säilitatavaid puid kinnistul pole. 

 

OLEMASOLEV TÄNAVATEVÕRK JA JUURDESÕIDUD. KÕNNITEED 

Juurdesõiduvõimalus on planeeritud Nõmme põik tänavalt. 

 

EHITUSGEOLOOGIA 

Ehitusgeoloogilised tingimused planeeritava kortermaja ehitamiseks on rahuldavad.   

09.08.2006.a. (erakordselt kuiv suvi) oli pinnasevesi 1,75 m sügavusel maapinnast, abs. körgusel 4,10 m 

(Eestkünka maaüksus, Harjumaa, Harku vald, Tiskre küla, REl Geotehnika töö nr 1718-06, 2006), Välitöö 

tegemise ajal 27.02.2007.a. oli pinnaseveetase 1,05 m sügavusel maapinnast, abs. kõrgusel 6,70 m. 

Tegemist on kvaternaari vabapinnalise veekihindiga, mis toitub sademetest ja filtreerub Harku järve (ida) 

suunas. Suurte sadude järgsel perioodil võib lumerohke talve järel võib pinnasevesi tõusta kuni 0,5 m 

võrra. 

Vundeerimissügavusse jääv kesktihe jämetolmliiv (kihid 2a ja 2b) on piisava kandevõimega eramute 

rajamiseks madalvundamentidele. 

Raskendavaks asjaoluks on kõrge pinnaseveetase. Enne elamute ehitamist on soovitatav välja ehitada 
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drenaaž. Ei ole soovitatav vett pumbata vahetult vundamendisüvendist, sest tolmliiv, eriti veeküllastunud 

olekus, on tundlik hüdrodünaamiliste mõjutuste ja loodusliku struktuuri rikkumise suhtes, mille tagajärjel 

võib muutuda ebavesiliivaks. 

2.3. PLAANILAHENDUS 

HOONE(TE) JA RAJATIS(T)E PAIGUTUS 

Hoone on paigutatud vastavalt detailplaneeringule.  

 

EHITUSETAPPIDE KIRJELDUS 

Galeriimaja on kavas rajada ühes etapis. 

 

ÜHENDUSED KOMMUNIKATSIOONIDEGA 

Teostatakse uued krundisisesed ühendused kommunikatsioonidega (vesi, kanalisatsioon, elekter, 

sademeveetrass). Ühendused kommunikatsioonidega lahendatakse eriprojektiga. Käesoleval hetkel on 

kinnistule rajatud vee ühendus, mis ei sobi läbilaskevõimelt projekteeritavale hoonele, ning tuleb rajada 

uued ühendused tänavavõrgust ning välja ehitada uued liitumispunktid.  

2.4. VERTIKAALPLANEERING 

VERTIKAALPLANEERIMISE LAHENDUSE LÄHTETINGIMUSED 

Hoone 0.00 määramisel on aluseks võetud geodeetilise alusplaanil olevatest kõrgusmärkidest. Hoone 

0.00 kõrgusmärk on 8.70.  

 

HOONE PAIKNEMISKÕRGUS 

Hoone 0.00 kõrgusmärk on 8.70 (esimese korruse põranda peale arvestades viimistluskihte).  

 

SADEMEVEE KÄITLEMINE 

Parkla sademeveed juhitakse murukividega aladele, kus see imbub maapinda. Katuselt langev sadevesi 

kogutakse kokku ja juhitakse mööda hoone välist sademeveetorustikku sademeveetrassi. Sademevee 

torustikud tuleb kaitsta võimaliku paisutuskõrguse eest torustikus. Lahendatakse eriosade projektiga. 

2.5. TEED JA PLATSID 

JUURDESÕIDUTEE 

Juurdepääs krundile on kavandatud Nõmme põik tänavalt.  

 

KRUNDISISESED TEED JA PLATISID 

Hoone teenindamiseks on planeeritud 12 kohaline autoparkla. Kõnniteede ja autoparkla sõidetava osa 

katteks on planeeritud kiviparkett kate, parkimisalade katteks on ettenähtud murukivi kate. 

Projektiga nähakse ette parkimiskohad varustada elektriautode laadimise valmidusega (kaablikõri 

pinnases või hoone alused parkimiskohad hülss välisseinas kuni jaotuskilbini), et oleks võimalik hilisemalt 

autode laadimisjaamad välja ehitada. 

 

KRUNDIVÄLISED TEED JA PLATISID NING KATENDITE TAASTAMINE 

Käesoleval hetkel on tänavatele uued katendid ja jalgtee ehitamata, juhul kui need tööd valmivad enne 
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Nõmme põik 5 trasside ühenduste rajamist tuleb vastavad lõigud taastada. Vastasel korral tänava 

katendite taastamist ei ole ette nähtud.  

2.6. HALJASTUS JA HEAKORRASTUS 

OLEMASOLEV, SÄILITATAV HALJASTUS 

Väärtuslikke säilitatavaid ei ole käesoleva projektiga ette nähtud. 

 

EHITUSPROJEKTIGA ETTE NÄHTUD HALJASTUS 

Ehitusprojektiga on ettenähtud haljastus: 

▪ Kõrghaljastus nt harilik pärn (võra laiusega kuni 10m) - 8tk 

▪ Hekk nt magesõstar 

Istutatavate puude asukohad näidatud asendiplaanil. 

 

PIIRE 

Vastavalt detailplaneeringuga on piirete rajamine keelatud. 

 

VÄRAVAD 

Ei ole ette nähtud. 

 

PRÜGIKONTEINERID 

Prügikonteinerite asukoht on näidatud asendiplaanil. Tühjendamine toimub Nõmme põik tänava kaudu, 

kuhu on prügiautodel vaba sissepääs.  

Prügikonteineritele on ettenähtud vahedega puitsõrestikpiire, kõrgus 1,6m, toon RAL7016. 

Tühjendamise intervall 1 kord nädalas.  

 

KESKKONNA- JA TERVISEKAITSE 

Ei ole keskkonda ohustavat tegevust. 

2.7. KRUNDISISENE LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE 

LIIKLUSSKEEM 

Parkimine on ette nähtud kinnistu siseselt (määratud asendiplaanil) ja liiklusskeem on vaba. 

 

LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID 

Ei ole planeeritud. 

 

PARKIMISE KORRALDAMINE 

Parklasse on ette nähtud sõiduautode parkimiskohad suurusega minimaalsete mõõtmetega 2,6x5m ning 

piiratud ligipääsuga alade ääres 2,85x5m. 

2.8. TEHNILISED NÄITAJAD 

- krundi pindala- 2060 m2, sihtotstarve-Elamumaa 100%. 

- ehitisealune pind – 399,3 m2 

- parklakohtade arv - 12 
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- hoone tulepüsivusklass TP2 

3. ARHITEKTUURNE OSA 

3.1. EHITISE ÜLDANDMED 

Hoonesse on kavandatud 6-korterit, millest kaks 3-toalist korterit, neli 4-toalist.  

Hoone pikkus on 28,1 m ja laius 17,3 m. 

3.2. EHITISE TEHNILISED NÄITAJAD 

KRUNDI PINDALA      2060 m² 

KRUNDI SIHTOTSTARVE     100% elamumaa 

PROJEKT. EHITISEALUNE PIND    399,3 m² 

KRUNDI PROJEKT. HOONE(TE) TÄISEHITUSE %  19,4 % 

KORRUSELISUS      2 

HOONE KÕRGUS MAAPINNAST    7,0 m 

HOONE PIKKUS      28,1 m 

HOONE LAIUS       17,3 m 

PARKIMISKOHTADE ARV     12 maa peal 

TULEPÜSIVUSKLASS     TP2 

SULETUD NETOPIND      544,8 m² 

KÖETAV PIND       544,8 m² 

ELURUUMIDE PIND     527,4 m² 

ÜLDKASUTATAVATE RUUMIDE PIND   10,5 m² 

TEHNOPIND      6,9 m² 

HOONE MAAPEALSE OSA MAHT   2691 m³ 

HOONE ELUIGA      50 aastat 

3.3. ARHITEKTUURNE ÜLDLAHENDUS 

ASENDIPLAANILINE IDEE, PLANEERINGU PIIRANGUD 

Hoone paigutus krundil lähtub kehtestatud detailplaneeringust. 

 

HOONE ARENGUPERSPEKTIIVID 

Käesoleva projektiga hoone täiendavat mahulist laiendamist ette ei nähta. 

 

HOONE ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON JA FUNKTSIONAALNE ÜLESEHITUS, 

RUUMIJAOTUS 

Hoone kavandamisel on kehtivast detailplaneeringust ja tellija soovist kasutada kinnistu ehitusõigust 

kõige ratsionaalsemal viisil. Hoone on kavandatud kahekorruselisena. Hoonesse on planeeritud 6 korterit.  

3.4. ARHITEKTUURSED NÕUDED HOONE PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDELE. 

PINNAKATTED 

▪ fassaad - värvitud sile betoon valge (toon caparol 3d kühl-weiss)  
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▪ fassaad - värvitud maatritspinnaviimistlusega betoonpind (10x20 s.120mm) toon tume hall 

(caparol 3d granit 10).  

▪ sokkel - värvitud sile betoon, toon tume hall (caparol 3d granit 10). 

▪ lillekastid terrassil - värvitud sile betoon, toon tume hall (caparol 3d granit 10).  

▪ aknad - pvc-aknad, väljast toon tume hall (ral 7016), seest valged. 

▪ välisuksed -  puituks toon seest ja väljast ral 7016. uksel hall klaas. panipaigad puituks toon 

seest ja väljast ral7016. 

▪ terrassid - pruun sügavimmutatud terrassilaud. 

▪ rõdu - pvc kate (nt protan gt 2,4mm, toon hele hall F91). 

▪ rõdu piirded ja prantsuse rõdud - klaaspiire (hall 6+6mm lamineeritud halli tooni klaas) 

▪ trepi piirded - metall nelikant piire (profiil 20x50mm s.100mm) toon grafiitmust (ral 9011). 

▪ katus - lamekatus, PVC kate nt Protan 1,5 SE (toon tume hall), vihmaveerennid ümarad toon 

tume hall (rr23). 

▪ varikatuse alused - nelikantpuitlaudis tume hall (toon teknos T8014). 

▪ parapeti ja akende veeplekid - toon rr23 

 

Piirdekonstruktsioonide projekteerimisel peab liiklusmüra lubatud normtase eluruumides ja nendega 

võrdsustatud ruumides olema vastavuses standardiga EVS 842:2003, „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. 

Kaitse müra eest”, päevasel ajal mitte suurem kui: LpA,eq,T 35dB. 

Eluruumide ja nendega võrdsustatud ruumide vahelagedel asetsevate põrandate õhumüra isolatsiooni 

indeks Rw peab olema >55dB, taandatud löögimüra indeks L`n,w ≤53dB. Käesolevas projektis 

projekteeritud konstruktsioonid vastavad eelpool nimetatud heliisolatsiooni nõuetele. 

3.5. SISEVIIMISTLUS 

KORTERID: 

Korterite seina ja lae pinnad tasandatakse, pahteldatakse ja värvitakse. San.ruumide seintele 

paigaldatakse keraamiline plaat. San.ruumide lakke paigaldatakse ripplagi. 

Korterite põrandakatteks valdavalt parkettpõrand, san.ruumide ja esikute põrandakatteks keraamiline 

plaat. 

ÜLDKASUTATAVAD JA TEHNILISED RUUMID: 

Üldkasutatavate ja tehniliste ruumide seinad ja laed jäävad valdavas osas betoonpinnana.  

Treppide katteks on ette nähtud puhas betoonpind. 

3.6. EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED 

Ehitusgeoloogia uuringu aruanne (OÜ REI Geotehnika töö nr. 1956-07, aruanne nr 31116) 

Ehitusgeoloogilised tingimused planeeritava kortermaja ehitamiseks on rahuldavad.   

09.08.2006.a. (erakordselt kuiv suvi) oli pinnasevesi 1,75 m sügavusel maapinnast, abs. körgusel 4,10 m 

(Eestkünka maaüksus, Harjumaa, Harku vald, Tiskre küla, REl Geotehnika töö nr 1718-06, 2006), Välitöö 

tegemise ajal 27.02.2007.a. oli pinnaseveetase 1,05 m sügavusel maapinnast, abs. kõrgusel 6,70 m. 

Tegemist on kvaternaari vabapinnalise veekihindiga, mis toitub sademetest ja filtreerub Harku järve (ida) 

suunas. Suurte sadude järgsel perioodil võib lumerohke talve järel võib pinnasevesi tõusta kuni 0,5 m 

võrra. 
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Vundeerimissügavusse jääv kesktihe jämetolmliiv (kihid 2a ja 2b) on piisava kandevõimega eramute 

rajamiseks madalvundamentidele. 

Raskendavaks asjaoluks on kõrge pinnaseveetase. Enne elamute ehitamist on soovitatav välja ehitada 

drenaaž. Ei ole soovitatav vett pumbata vahetult vundamendisüvendist, sest tolmliiv, eriti veeküllastunud 

olekus, on tundlik hüdrodünaamiliste mõjutuste ja loodusliku struktuuri rikkumise suhtes, mille tagajärjel 

võib muutuda ebavesiliivaks. 

3.7. VUNDAMENDID 

Vundamendid on planeeritud rajada monteeritavatest kolmekihilisest seinapaneelidest (vundamendi 

soojustus EPS). Vundamentide alla on valatud monoliitsest r/betoonist taldmik 1000x300...1500x300. 

Hüdroisolatsiooniga kaetakse kogu vundamendi maapinnaga või soojustusega vahetus kontaktis olev 

kandekonstruktsioon. Vundamendi seinad tuleb katta hüdroisolatsiooniga enne I korruse seinte 

monteerimist (sh horisontaalselt). Hüdroisolatsiooniga peab olema takistatud maapinna niiskuse 

kandumine vundamendi ja seinte konstruktsiooni. 

3.8. PÕRANDAD, VAHELAED 

Olemasolev pinnas kooritakse kuni piisava kandevõimega pinnaseni ning asendatakse tihendatud 

kruusakihiga. Siseruumide põrandad soojustatakse 200mm EPS100 plaatidega. Põrandabetoon (80mm) 

on eraldatud seintest servalindiga.  

Põrand pinnasel – 0,15 (W/m2*K) 

 

Vahelagedeks on eelpingestatud õõnespaneelid paksusega 220mm. Vahelaele paigaldatakse 

sammumüra tõkestamiseks jäik vill 30mm ning selle peale 80mm betooni kiht ning põrandakate. 

3.9. TREPID 

Hoones ei ole sisetreppe. 

Väline trepp on ettenähtud monteeritavate betoonelementidena.  

Välitreppide piirdeks on ettenähtud vertikaalne metallpiire, millele paigaldatakse käsipuu kõrgusega 

900mm trepi mademe kõrgemast kohast mõõdetuna.  

3.10. SEINAD 

Kõik välis- ja kandvad seinad on monteeritavatest betoonpaneelidest.  

Sokli ja vundamendi seinad on soojustatud kolmekihilistest betoonpaneelidest (raudbetoon väliskiht 

80mm, soojustus EPS120 200mm, raudbetoon sisekiht 140mm).  

Välisseinad on soojustatud kolmekihilistest betoonpaneelidest (raudbetoon väliskiht 80mm, soojustus 

EPS80 silver 200mm, raudbetoon sisekiht 140mm).  

Välissein – 0,18 (W/m2*K) 

Sisemised korterite vahelised seinad on projekteeritud 220mm monteeritavatest betoonpaneelidest 

(Rw=55dB). 

Sisemised mittekandvad seinad on ettenähtud metallkarkassil kipsseintena kogupaksusega 92mm (1x 
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erikõva kipsplaat, metallkarkass 66mm, mille vahel min.vill ning seejärel 1x erikõva kipsplaat). 

3.11. RÕDUD 

Hoone rõdud rajatakse õõnespaneelidele, soojustatakse 200mm PIR soojustusplaatidega, mis 

tasandatakse betoonist tasanduskihiga ja kaetakse pvc rõdu kattega (nt protan gt 2,4mm). 

Katuslagi (rõdu põrand) – 0,11 (W/m2*K) 

3.12. KATUS 

Katuslagi: 

PVC kate – Protan 1,5 SE (tume hall) 

Soojustus 60kPa (Isovel OL-TOP) tuulutussoontega - 30mm 

Soojustus EPS 60 kaldega - 20…200mm 

Põhisoojustus EPS 60 silver - 300mm 

Aurutõke SBS kate 

Õõnespaneel – 220 /320 mm 

Viimistlus / ripplagi 

Katus – 0,08 (W/m2*K) 

3.13. VAHELAED 

Vahelagi korruste vahel: 

Põrandakate - 20mm 

Betoonpõrand - 80mm 

Sammumüra plaat  - 30mm 

Õõnespaneel– 220mm 

Viimistlus / ripplagi 

 

3.14. VÄLISSEINAD 

Raudbetoonist väliskoorik - 80mm 

Soojustus eps60 silver - 200mm 

Raudbetoonist sisekoorik – 140mm 

Siseviimistlus 

Välissein – 0,18 (W/m2*K) 

 

Avatäited: 

Aknad A-1...A-21– PVC raamiga aknad, väljast RAL7016 ja seest valge, 3x klaaspakett, argoon täidis, 

klaas kirgas. Käepidemed valged. Kogu akende Uw=0,9 (W/m2*K). 

Välisuks -  Puituks - välja avanev. Väljast ja seest ral7016. Pakett - 3x klaaspakett, argoon täidis, klaas 

kirgas. Lukustus – Assa (või samaväärne). Sulgur – vastavalt evakuatsiooni uksele esitatud nõuetele.  

U=1,1 (W/m2*K). 

Siseuksed – vastavalt sisekujunduse projektile. 
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Piirdekonstruktsioonide energiatõhususe lähteandmed: 

Konstruktsiooni tüüp U  (W/m2*K) g 

Välissein  0,18 - 

Katuslagi 0,08 - 

Katuslagi (rõdu põrand) 0,11 - 

Põrand pinnasel  0,10 - 

Välisuksed 1,1 - 

Aknad (raam+pakett) 0,9 

Kirde ja loode külg 0,59 

Kagu ja edela külg 0,35 

 

Ehituslikult tagatakse järgmised külmasildade väärtused: 

Külmasild (W/m*K) 

Välissein-välissein 1 0,05 

Välissein-välissein 2 -0,05 

Katuslagi-välissein 0,20 

Põrand pinnasel-

välissein 0,30 

Akna seinakinnitus 0,05 

Ukse seinakinnitus 0,10 

 

3.15. TULEOHUTUSNÕUDED 

KASUTATUD NORMDOKUMENTIDE LOETELU 

▪ Siseministri määrusega nr. 17, 30.03.2017.a. kinnitatud "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded"; 

▪ EVS 812-7:2018 Ehitise tuleohutus, Osa 7 - Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. 

▪ EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus, Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 

▪ EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid 

▪ EVS 871:2017 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused 

▪ EVS-EN 1838:2013 Valgustehnika hädavalgustus 

▪ EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid 

▪ EVS 919:2013+A1:2014  Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid; 

▪ EVS-EN 62305-1:2011+AC:2016 – Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted 

 

ARVESTUSLIK INIMESTE ARV HOONES JA TÕENÄOLISELT VÕIMALIK MAKSIMAALNE HOONES 

VIIBIVATE INIMESTE ARV 

Maksimaalne hoones viibivate inimeste arv on kuni 30 inimest. 

 

HOONE KASUTUSVIIS 

Hoone on kavandatud I kasutusviisiga. 

 

HOONE TULEPÜSIVUSKLASS 

Hoone tulepüsivusklassiks on kavandatud TP2.  



GALERIIMAJA EELPROJEKT  PILVELÕHKUJA OÜ 
Nõmme põik 5, Tiskre küla, Harku vald   Töö nr: PL-29/22 
Ehitusprojekt / Eelprojekt  31.03.2022 
 

 

KOOSTAS: A.PERV                                                         Leht 12 / 20 

VASTUTAV ARHITEKT: M.RAID 

 

KORRUSTE ARV JA PARKIMINE 

Hoone on kavandatud kahekorruselisena. Parkimine on lahendatud hoone välisena. 

 

PÕRANDATE KLASS  

Korteri siseste põrandatele süttivustundlikkuse nõudeid ei esitata. Trepikoja (evakuatsioonitee) põrand 
peab vastama nõudele Dfl-s1. Tehniliste ruumide ja panipaiga põrandad peavad vastama nõudele Dfl-s1. 
 

SISESEINTE JA LAGEDE PINNAKIHI NÕUTUD TULETUNDLIKKUS  

Korterite seinte ja lagede pinnakihi süttivustundlikkus peab vastama nõudele D-s2,d2. Trepikoja seinad 
ja laed peavad vastama nõudele B-s1,d0 sh trepikäigud ja mademed. Tehniliste ruumide ja panipaiga 
seinad ja lagi peab vastama nõudele B-s1,d0. 
 

VÄLISSEINTE PINNAKIHI SÜTTIVUSTUNDLIKKUSE KLASS 

TP2 klassi I kasutusviisiga kahe korruselise ehitise välisseinte soojustussüsteem peab vastama nõudele 

B,d0. Välisseina välispind peab vastama nõudele B,d0. Õhutuspilu välispind B,d0 ning sisepind B-s1,d0. 

Välisseinte soojustus tuleb paigaldada nii, et tule levik mööda soojusisolatsiooni ning ühest 

tuletõkkesektsioonist teise ja ehitiselt teisele ehitisele oleks takistatud. 

 

KATUSEKATTE KLASS 

Katuse kate peab vastama tuletundlikkuse klassile Broof(t2-t4). 

 

HOONE JAOTUS TULETÕKKE SEKTSIOONIDEKS, SEKTSIOONIDE 

PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUSKLASS 

Hoones on jaotatud kõik korterid, šahtid, tehnilised ruumid tuletõkke sektsioonideks. Tuletõkketarinditele 

tuleb tagada tulepüsivusklass EI60 ja sektsiooni piiretesse jäävatele avatäidetele tuleb tagada tulepüsivus 

EI30. Kõik tehnovõrgud ja torustikud, mis läbivad hoone tuletõkkekonstruktsioone peavad olema 

tihendatud tuleleviku takistamiseks (vajadusel kasutada tuletõkkeklappe ja tuletõkke mansette). 

Hoone jäigastavate- ja kandekonstruktsioonide tulepüsivus aeg on vähemalt 60 minutit (R60), rõdude 

konstruktsioon peab vastama nõudele R30, hoone tuletõkkekonstruktsioonid peavad vastama nõudele 

EI60. 

Soojustussüsteemi, kus soojustusmaterjali tuletundlikkus on vahemikus C-E, peab paigaldama nii, et tule 

levik soojustusmaterjali sees oleks takistatud. Tuletõkestuseks tuleb kasutada minimaalselt 200 mm laiust 

mineraalvilla riba, mille tuletundlikkus on A2 või A1 ning paakumistemperatuur minimaalselt 1000°C. 

Mineraalvilla tihedus peab olema minimaalselt 60 kg/m3. Tuletõkke paigaldamisel tuleb jälgida, et seina 

ja tuletõkke vahele ei jääks tühemikke. 

 

EVAKUATSIOONITEEDE JA -PÄÄSUDE KIRJELDUS 

Hoones üheaegselt viibivate inimeste arv on kuni 60. Hoonest evakueerumiseks on ettenähtud üks 

trepikoda ja üks evakuatsioonipääs. Tuletõkkeavatäited (uksed) paigaldatakse tuletõkkekonstruktsiooni 

piirile, tulepüsivusnõudega EI-30s200. Hädavälja pääsudeks on hoone avatavad aknad ja uksed, mille 

kõrgus maapinnast ei ületa 700mm. 

Trepikojast tuulekotta ja sealt õue viivale uksele paigaldatakse ukselingiga evakuatsioonisulus. 

Pääs katusele on lahendatud teisaldatava redeliga. 
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SUITSUÄRASTUS, PAISKPINNAD 

Projekteeritava hoone korterid ja panipaigad ja tehniline ruum on igaüks eraldi suitsutsoon. Suitsuärastus 

on tagatud välisseinas paiknevate avatavate avatäidete kaudu (avatäited peavad olema ilma abivahendita 

põrandapinnalt käega avatavad).  

Paiskpindasid hoonele kavandatud ei ole. 

 

TULEOHUTUSABINÕUD HOONES 

Kõigisse korteritesse vähemalt ühte ruumi igale korrusele tuleb paigaldada autonoomne 

tulekahjusignalisatsiooniandur. 

Hoones on hoone väline evakuatsioonipääs, mis on avatud välisõhule. 

Tulekustuteid hoonesse ettenähtud ei ole. 

 

TULETÕRJEPÄÄSUD 

Tuletõrjeauto pääseb projekteeritud hoonele ligi Nõmme põik tänava kaudu. 

Tuletõrje kustutusvesi saadakse olemasolevast hüdrandidest, millest üks asub Nõmme põik ja Nõmme 

tee ristmikul, kuhu on ettenähtud ka detailplaneeringu järgne lisahüdrant. Kaugus hoonest vastavalt ca 

50 ja 20m. Arvestuslik veevajadus välistulekahju kustutamiseks on 10 l/s 3 tunni jooksul; 

 

EHITISTE TULEPÜSIVUSKLASSID 

Projekteeritava hoone tulepüsivusklass on TP2.  

 

TULEOHUTUSKUJAD 

Kõik hooned on projekteeritud hoonest enam kui 8m kaugusel ja see rahuldab kõikki tulekujasid. 

 

HOONE KÜTTESÜSTEEMID JA ELEKTRIVARUSTUS 

Hoone soojavarustus lahendatakse maakütte baasil. 

Hoones kasutatavad kaablid peavad üldsiselt vastama tuletundlikkuse nõudele Dca-s2,d2,a2, 

evakuatsiooniteedel Cca-s1,d1,a2. 

Tuleohutuspaigaldiste- s.h. suitsutõrjesüsteemidele nähakse ette vajalikud tulekindlad toite- ja 

juhtimiskaablid. Tulekindlate kaablite ja nende paigalduse tulepüsivus peab vastama süsteemile nõutud 

toimimisajale. 

Hoonesse on korterisse planeeritud elektriküttega saunad (ühe kerise võimsus kuni 6kw). 

 

PIKSEKAITSE 

Projekteeritaval hoonel ei ole piksekaitse nõutav, kuna hoone kõrgeim osa ei ulatu lähedal asuvatest 

hoonetest kõrgemale kui 15m („Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ §39 lg1).  

 

PÄIKESEPANEELID 

Projekteeritaval hoonele on ettenähtud katusele päikesepaneelid koguvõimsusega 9kw. 

Päikesepaneelide kaldenurk 15 kraadi ja suund kagusse. 

Päästemeeskonna sisenemisteel peab olema info katusel paiknevate päikesepaneelide kohta. Samuti 

tuleb elektripeakilp varustada vastava infokleebisega (päikesepaneelid). 
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4. KONSTRUKTIIVNE OSA 

ÜLDOSA 

Hoone konstruktsioonide eelprojekti koostas LauMar Grupp OÜ (töö nr 22111), vastutav isik Risto Lutsar. 

5. VESI, KANALISATSIOON, KÜTE, VENTILATSIOON  

ÜLDOSA 

Hoone vee, kanalisatsiooni ja sademevee sise- ja väliosade eelprojekti koostas OÜ Atest (töö nr 2201VK), 

vastutav isik Rando Trisberg. 

Hoone kütte, ventilatsiooni ja kaugkütte sise- ja väliosade eelprojekti koostas OÜ Atest (töö nr 2201KV), 

vastutav isik Tanel Ratnik. 

Hoone vee, kanalisatsiooni ja sademevee väliosade põhiprojekti koostas OÜ Atest (töö nr 2201VKVV), 

vastutav isik Rando Trisberg. 

6. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

ÜLDOSA 

Hoone elektripaigaldise sise-ja väliosade ning nõrkvoolu hoone sisese eelprojekti koostas OÜ Novarek 

(töö nr 32-01-22), vastutav isik Jürgo Ränk. 

7. JÄÄTMETE KOGUMINE JA KÄITLEMINE  
Hoone ei halvenda olemasolevat keskkonnaseisundit. Prügi kogutakse spetsiaalsetesse kilekottidesse 

pakituna prügiveofirma poolt paigaldatavatesse konteineritesse, mille asukoht on näidatud asendiplaanil. 

Tegevusest tekkivate jäätmete kogumiseks on krundil ettenähtud jäätmekonteinerid. Konteineritele peab 

olema tagatud prügiautode juurdepääs. Tühjendamine toimub Nõmme põik tänava kaudu, kuhu on 

prügiautodel vaba sissepääs.  

 

Prügikonteinerite asukoht on näidatud asendiplaanil. Tühjendamine toimub Nõmme põik tänava kaudu, 

kuhu on prügiautodel vaba sissepääs.  

Prügikonteineritele on ettenähtud vahedega puitsõrestikpiire, kõrgus 1,6m, toon RAL7016. 

Tühjendamise intervall 1 kord nädalas.  

 

Vara valdaja või ehitise omanik on kohustatud kas ise või kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtte 

vahendusel sõlmima jäätmekäitlusettevõttega jäätmekäitluslepingu või vedama talle kuuluvad jäätmed 

jäätmekäitluskohta oma jõududega või taaskasutama neid vastavalt Jäätmeseaduse nõuetele. 

Ehitamisel tekkivad jäätmed sorteeritakse ehitusplatsil ja kas viiakse ära või taaskasutatakse. 

Puidujäätmed kogutakse muudest jäätmetest eraldi. Kasutamiskõlblikku puitu saab taaskasutada 

ehitusmaterjalina, mittekõlbulik puit tükeldatakse ja kasutatakse küttematerjalina (va värvitud ja 

immutatud puitu). Kivijäätmed sorteeritakse ehitusplatsil olevatesse konteineritesse ja viiakse kas 
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ümbertöötlemisele või ehitusjäätmete ladustuspaika. 

8. ENERGIATÕHUSUSE ARVUTUSTE LÄHTEANDMED 
 

Piirdekonstruktsioonide energiatõhususe lähteandmed: 

 

Konstruktsiooni tüüp U  (W/m2*K) g 

Välissein  0,18 - 

Katuslagi 0,08 - 

Katuslagi (rõdu põrand) 0,11 - 

Põrand pinnasel  0,15 - 

Välisuksed 1,1 - 

Aknad (raam+pakett) 0,9 

Kirde ja loode külg 0,59 

Kagu ja edela külg 0,35 

 

Ehituslikult tagatakse järgmised külmasildade väärtused: 

Külmasild (W/m*K) 

Välissein-välissein 1 0,05 

Välissein-välissein 2 -0,05 

Katuslagi-välissein 0,20 

Põrand pinnasel-

välissein 0,30 

Akna seinakinnitus 0,05 

Ukse seinakinnitus 0,10 

 

Köetav pind on hoones 544,8 m2 (21 kraadi), suletud netopind 544,8 m2.  

Ventilatsiooni agregaatideks on planeeritud rootorsoojusvahetiga korteripõhiseid ventilatsiooniseadmeid, 

mille SFP=1,4 ning soojustagastuse efektiivsus on minimaalselt 80% (nt Systemair VR300). 

Õhulekkearvuks on energiaarvutustes kasutatud määrusest erinevat väärtust 1,5m3/hm2, kavandatud on 

hoone ehitamisel õhulekkearvu mõõtmine. 

Ruumide küttekoormus arvutuslikul temperatuuril (-22 kraadi C) 17kW. 

Hoone küttesüsteemi küttegraafik on 40/33, sooja tarbevee temperatuurigraafik 5/55 kraadi C. 

Soojuspumba nominaalne soojusvõimsus minimaalselt 17kw + soe tarbe vesi 1,9kw. Hoone ligikaudne 

summaarne energiavajadus 32585kWh/a. 

Projekteeritaval hoonele on ettenähtud katusele päikesepaneelid koguvõimsusega 9kw. 

Päikesepaneelide kaldenurk 15 kraadi ja suund kagusse (135 kraadi). 

Päikeseenergiast toodetav elekter suunatakse hoone kasutusse ning mitte tarbitav elektrienergia 

müüakse teenusepakkuja üldelektrivõrku. 

 

Hoonele on projekteeritud elektriautode laadimistaristu (juhtmetaristu). Väliste parkimiskohtade tarbeks 
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on paigaldatakse kaablikõri. 

 

Energiaarvutus on tehtud arvutustarkvaraga, mis on valideeritud asjakohasele standardile või 

metoodikale. Tarkvara võimaldab kasutada Eesti energiaarvutuste baasaasta kliima parameetreid. 

Arvutuse tulemusel on saadud hoone summaarne energiakasutus hoone sisekliima tagamiseks, tarbevee 

soojendamiseks ja elektriseadmete kasutamiseks standardkasutusel, mis energiatõhususarvu saamiseks 

on energiakandjate kaalumisteguritega läbi korrutatud. Energiatõhususarv on antud hoone köetava pinna 

ruutmeetri kohta. 

Ehitatava hoone energiatõhususarv ei tohi korterelamutes ületada 105 kWh/(m2a). Märgise väljaandja 

kinnitab, et projekteeritud hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele. 

Energiamärgise lähteandmed vastavalt energiamärgise Lisa 1-le. Energiamärgis on elektrooniliselt 

esitatud EHRi (energiamärgise nr 2211569/01968). 

9. EHITAMISE DOKUMENTEERIMINE JA KORRALDAMINE 
 

Ehitamise dokumenteerimine peab toimuma vastavalt Ehitusseadustikule ning majandus-ja taristuministri 

määrusele nr 115 „ Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 

esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“.  

Ehitustööde teostaja (sh alltöövõtjad) peab omama tööde teostamiseks vajalikke majandustegevusteadet 

või tegevusluba, juhu kui tööde iseloomust tulenvalt on see õigusaktidega nõutav. 

 

Lisaks määruses toodud üldnõuetele tuleb lähtuda järgnevast: 

Veevarustuse-, kanalisatsiooni ja küttesüsteemi teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Vundamendi horisontaal- ja vertikaalsidumise vastavust projektile kontrollitakse enne ehitustegevuse 

jätkumist, koostatakse vastav akt. 

Kõik kõrvalekalded kinnitatud projektist fikseerida ehituspäevikus ja kooskõlastada hoonestaja ja projekti 

autoriga. 

Ehitusjärelvalve üheks oluliseks ülesandeks on suurendatud tähelepanu pööramine nüanssidele, mis 

tagavad konstruktsioonide õhupidavuse (krohvitööde järjekord, paanide ülekatted, liitekohtade 

kleepimised, mansetid väljaviikudele jne). 

Töövõtja peab juhinduma alljärgnevatest töödokumentidest: 

- tööde teostamise ja vastuvõtu eeskirjad 

- antud ehitustööde seletuskiri 

- ehituslikud joonised ja standardid 

- töö käigus antud lisajoonised ja –seletused 

- tellija esindaja kirjalikud ja suulised juhised (ehituse tehniline järelvalve) 

- Töövõtja, saades töödokumentatsiooni, on kohustatud seda võrdlema teiste asjasse puutuvate jooniste 

ja dokumentidega ning otsekohe teatama tellijale võimalikest vastuoludest ja vigadest. 

Ehitustöödega kaasneva veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama, et 

ehitusobjektil tekkiv ehituspraht, pinnas, tolm ega vesi ei kanduks väljaspoole ehitusala. 

Vajadusel korraldada veokite ja sõiduvahendite rehvide puhastamine ja vajadusel korraldada 

teehooldetööd tööde teostamise ajal ja ehitustööde lõppemisel taastada eelnenud olukord. 
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KINDLUSTUS 

Töövõtjal on soovitav sõlmida Tellija poolt aktsepteeritud kindlustusfirmaga CAR kindlustuse 

ehitusperioodiks koos garantiiperioodi kindlustusega, vähemalt objekti maksumuse ulatuses.  

Kindlustuskaitse ei tohi sisaldada teostatavate või teostatud tööde osas välistusi või piiranguid. 

Kindlustusleping peab olema sõlmitud antud lepingu tööde jaoks. 

Kindlustusleping sõlmitakse Tellija kasuks, s.t. et õnnetusjuhtumi korral saab kindlustus hüvitise Tellija. 

Kindlustusjuhtumi omaosaluse tasub Töövõtja. 

 

GARANTII 

Töövõtja annab teostatud tööde osas Tellijale garantii, mis kestab 24 kuud arvates tööde vastuvõtuakti 

väljastamisest. 

Garantiiperioodi jooksul kohustub Töövõtja tagama, et tema poolt tehtud tööd vastavad Lepingule ja tööde 

tulemusena ehitatud ehitisel või selle osal säilivad määratud aja jooksul sihipärase kasutamise ja 

hooldamise korral ehitise või selle osa kasutamiseks vajalikud ohutuse ja kasutamise omadused ning 

kvaliteet. 

Garantii ei kehti, kui: 

- Tellija ei kasuta paigaldatud seadmeid sihipäraselt ja kooskõlas vastavate seadmete või materjalide 

kasutusjuhenditele; 

- Tellija on oma vahetu tegevuse rikkunud seadmed ja/või materjalid; 

- Tegemist on seadmete või materjalide loomuliku kulumisega. 

Töövõtja peab tarnima, asendama ja paigaldama kõik seadmed, tooted, materjalid ja konstruktsioonid või 

nende osad, mis riknevad või purunevad garantiiaegse ekspluatatsiooni vältel ja mis on põhjustatud 

konstruktsiooni defektidest või valmistajatehase praagist. 

Garantiiperioodi kestel kohustub Töövõtja kõrvaldama omal kulul kõik defektid ja tegematajätmised ning 

muud puudused, mis ilmnevad garantiiaja jooksul, nii kiiresti kui võimalik kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva 

jooksul, peale sellekohase kirjaliku teate saamist Tellijalt. Kui materjalide tarneajad või tööde teostamise 

tehnoloogia ei võimalda ülaltoodud tähtajast kinnipidamise, lepivad pooled kokku uue tähtaja. 

Kui Töövõtja viivitab parandamisega või ei asu tööle on Tellijal õigus selgitada garantiitööde vajadus 

iseseisvalt ning korraldada garantiitööde teostamine oma kulul, omandades tekkinud kulutuste osas 

regressnõude Töövõtja vastu. 

Kaks kuud enne garantiiaja lõppu teostatakse tööde korraline ülevaatus ning fikseeritakse teostamisele 

kuuluvad garantiitööd ning nende teostamise tähtaeg. Kui Töövõtja keeldub garantiitööde ülevaatuse 

teostamisest või garantiitööde teostamisest, on Tellijal õigus selgitada garantiitööde vajadus iseseisvalt 

ning korraldada garantiitööde teostamine oma kulul, omandades tekkinud kulutuste osas regressnõude 

Töövõtja vastu. 

Garantii teostamise või sellest keeldumise kohta vormistatakse kirjalikult kahepoolne akt. 

10. PROJEKTEERITAVA GALERIIMAJA RUUMIDE EKSPLIKATSIOON 
 
 

PROJEKTEERITAVA HOONE EKSPLIKATSIOON 

ESIMENE KORRUS 
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Ruumide grupp 
Ruumi 
tähis 

Ruumi 
nimetus  

Suletud 
netopind (m2) 

Eluruumide 
pind (m2) 

Tehnoruumide 
pind (m2) 

Üldkasutatavate 
ruumide pind 

(m2) 

Rõdu / 
terrassi 

pind 
(m2) 

Tehnoruum T-1 Tehniline ruum 6,9   6,9     

Üldkasutatav pind ÜP1 Panipaik 10,5     10,5   

Korter 1 

 1-1 Koridor 12,4 12,4    
  

 1-2 Magamistuba 10,9 10,9       

 1-3 Magamistuba 13,9 13,9       

 1-4 Garderoob 3,2 3,2       

 1-5 Wc 1,7 1,7       

 1-6 Magamistuba 11,1 11,1       

 1-7 Elutuba/köök 36,1 36,1       

 1-8 Dušširuum 4,9 4,9       

 1-9 Leil 2,2 2,2       

1 Terrass         21,5 

Korter 1 pind kokku 96,4         

Korter 2 

 2-1 Koridor 9,1 9,1      

 2-2 Leil 2,2 2,2       

 2-3 Dušširuum 4,8 4,8       

 2-4 Magamistuba 12,2 12,2       

 2-5 Elutuba/köök 37,9 37,9       

 2-6 Magamistuba 11,7 11,7       

 2-7 Magamistuba 13,2 13,2       

2 Terrass         37,0 

Korter 2 pind kokku 91,1         

Korter 3 

 3-1 Koridor 12,4 12,4    
  

 3-2 Magamistuba 10,9 10,9       

 3-3 Magamistuba 13,9 13,9       

 3-4 Garderoob 3,2 3,2       

 3-5 Wc 1,7 1,7       

 3-6 Magamistuba 11,1 11,1       

 3-7 Elutuba/köök 36,1 36,1       

 3-8 Dušširuum 4,9 4,9       

 3-9 Leil 2,2 2,2       

3 Terrass         21,5 

Korter 3 pind kokku 96,4         

  

TEINE KORRUS 

Ruumide grupp 
Ruumi 
tähis 

Ruumi 
nimetus  

Suletud 
netopind (m2) 

Eluruumide 
pind (m2) 

Tehnoruumide 
pind (m2) 

Üldkasutatavate 
ruumide pind 

(m2) 

Rõdu 
pind 
(m2) 

Korter 4 

 4-1 Koridor 9,7 9,7    
  

 4-2 Magamistuba 10,9 10,9       

 4-3 Magamistuba 13,9 13,9       

 4-4 Garderoob 3,2 3,2       

 4-5 Wc 1,7 1,7       
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 4-6 Elutuba/köök 31,9 31,9       

 4-7 Dušširuum 5,6 5,6       

 4-8 Leil 2,2 2,2       

4 Rõdu         17,0 

Korter 4 pind kokku 79,1         

Korter 5 

 5-1 Koridor 7,5 7,5    
  

 5-2 Dušširuum 6,0 6,0       

 5-3 Leil 2,1 2,1       

 5-4 Wc 1,7 1,7       

 5-5 Magamistuba 11,7 11,7       

 5-6 Elutuba/köök 28,7 28,7       

 5-7 Magamistuba 16,0 16,0       

 5-8 Magamistuba 11,6 11,6       

5 Rõdu         25,7 

Korter 5 pind kokku 85,3         

Korter 6 

 6-1 Koridor 9,7 9,7      

 6-2 Magamistuba 10,9 10,9       

 6-3 Magamistuba 13,9 13,9       

 6-4 Garderoob 3,2 3,2       

 6-5 Wc 1,7 1,7       

 6-6 Elutuba/köök 31,9 31,9       

 6-7 Dušširuum 5,6 5,6       

 6-8 Leil 2,2 2,2       

6 Rõdu         17,0 

Korter 6 pind kokku 79,1         

  

Hoone suletud netopind 544,8         

Hoone köetav pind 544,8         

Hoone eluruumide pind 527,4         

Hoone üldkasutatavate ruumide pind 10,5         

Hoone tehnoruumide pind 6,9         

 
KOOSTAS: AIMAR PERV 
 

GRAAFILINE OSA 
 

JOONISE 
NR. 

JOONISE NIMETUS MÕÕTKAVA 

1 ASENDIPLAAN 1:500 

2 TEHNOVÕRKUDE PLAAN 1:500 

3 SITUATSIOONISKEEM 1:5000 

4 VUNDAMENDI PLAAN 1:100 

5 ESIMESE KORRUSE PLAAN 1:100 

6 TEISE KORRUSE PLAAN 1:100 

7 KATUSE PLAAN 1:100 
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8 LÕIGE A 1:75 

9 LÕIGE B 1:75 

10 VAADE 1 JA 3 1:100 

11 VAADE 2 JA 4 1:100 

12 AKENDE SPETSIFIKATSIOON - 

13 VISUALISEERINGUD - 

 


